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平成２２年７月６日  

山梨県防災新館整備等事業山梨県防災新館整備等事業山梨県防災新館整備等事業山梨県防災新館整備等事業ににににおけるおけるおけるおける落札者落札者落札者落札者のののの決定決定決定決定についてについてについてについて    

 

 

山梨県防災新館整備等事業について、民間資金等の活用による公共施設等の整備 

等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第７条第１項の規定に基づく 

民間事業者を決定したので、同法第８条の規定に基づき客観的な評価の結果を公表 

します。 

 

 平成２２年７月６日 

                   山梨県知事  横 内 正 明 

 

 

１ 落札者 

清水建設グループ 

代表企業：清水建設株式会社 

    構 成 員：株式会社東急コミュニティー 

    協力企業：株式会社ＵＧ都市建築 株式会社石本建築事務所 

         国際建設株式会社  セコム山梨株式会社 

 

 

２ 落札金額 

１２，９５４，４６５，４２３円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 

３ 事業内容 

山梨県防災新館の設計・建設業務、維持管理業務及び運営業務 

 

 

４ 事業期間 

事業契約締結日（平成２２年１０月予定）から平成４０年３月３１日までの 

約１７年６か月 
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５ 審査結果 

法務、金融、建築、防災、都市計画などの学識経験者で構成する「山梨県防災

新館整備等ＰＦＩ事業審査委員会」を設置し、総合的な評価を行った結果、清水

建設グループの提案が最優秀となりました。 

 

審査項目 配点 清水建設グループ ＹＢＳＭグループ 

１  提案評価点 600 325.75  273.50  

  
ア 事業の実施体制、安定性

に関する事項 
120 62.00  58.00  

  
イ 防災新館整備業務に関す

る事項 
300 182.00  149.50  

  
ウ 防災新館維持管理業務に

関する事項 
60 20.25  18.75  

  
エ 防災新館運営業務に関す

る事項 
60 33.00  18.00  

  
オ 地元経済への配慮に関す

る事項 
60 28.50  29.25  

２  価格評価点（入札価格：円） 400 
398.14 

(12,954,465,423)                   

400.00 

(12,894,075,173) 

合   計 1,000 723.89  673.50  

 

 

６ 防災新館の概要（提案内容） 

【構造・規模】 

鉄骨造  地上９階・地下２階  高さ３９ｍ 

延床面積 ２８，０３２．８９㎡  

 

 【事務室等の配置】 

１階     県民利用・商業施設 

・ まるごとやまなし館（県産品ＰＲ・販売施設）、オープン 

カフェ（飲食施設）、オープンスクエア（イベント広場）、 

ジュエリーミュージアム、総合観光物産案内センター 

   ２階     警察関連、防災センターなど 

３階     教育委員会 

４階     災害対策本部関連 

５階～９階  警察本部 

   地下１・２階 駐車場（来庁者用１００台、公用車用９０台） 
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７ 施設等の特徴 

【防災新館整備業務に関する事項】 

  （周辺環境との整合性、機能性の確保などの建設計画） 

   ・ ９階建ての建物としたことで、県庁全体の統一感を保つとともに、舞鶴城 

からの景観など周辺環境との調和に配慮している。 

 

   ・ 低層化により、各階の執務室面積を大きく確保するとともに、ロの字型の 

センターコア方式のフロアとしたことにより、課室の移動・変更が容易とな 

るなど、フレキシビリティ（柔軟性）の高い計画となっている（資料１を参

照）。 

 

   ・ 災害対策本部や消防防災課、治水課などの災害対策関係部署を４階に集約 

配置することにより、災害時における情報の共有化などの連携が強化され、 

より迅速な応急対策が可能である。 

 

  （省エネルギーなどの環境への配慮） 

・ 地中熱を利用した空調システムや雨水の利用などの自然エネルギーを積極 

的に活用するとともに、燃料電池システムの導入、ＬＣＣＯ２の大幅な削減 

など、環境への配慮が行われている。 

 

 

【防災新館運営業務に関する事項】 

  （にぎわいの創出） 

・ 平和通り沿いにピロティ形式の「県民ひろば」を設置するとともに、広場 

に連続して県民利用・商業施設を配置することにより、来館者に分りやすい 

動線を確保し、集客や情報発信に効果的である。 

 

・ 建物の三方向に「県民ひろば」、「紅梅デッキ」、「石垣パーク」という 

多様な憩いのスペースを設けるとともに、通り沿いからも観戦できる大規模 

なパブリックビューイングを企画するなど、「にぎわいの創出」に工夫を凝 

らしている（資料２を参照）。 
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８ 財政負担の縮減効果 

【財政負担の縮減率】 

県が直接実施する場合と、ＰＦＩ事業で実施する場合との財政負担額について、

現在価値に換算した上で比較した結果、ＰＦＩ事業による財政負担の縮減率は 

４３．０％となります。 

   ・県が直接実施する場合の財政負担額：１３３億３，８００万円 

    ・ＰＦＩ事業により実施する場合の財政負担額： ７６億  ２００万円 

※ 財政負担額 

設計・建設から維持管理・運営まで事業期間全体を通じた県の負担額（県

の支出額から国補などの収入額を控除した額）を算出した上で、各年度の負

担額を国の指針に基づき、年４％の割引率により現在価値に換算した後の県

の財政負担額をいいます。 

 

【建設費の縮減額】 

   入札の結果、公募時の予定価格と比較して、４０億１，１００万円の縮減  

（縮減率３４．５％）となります。 

   ・公募時の予定価格：１１６億１，９００万円 

   ・落 札 額： ７６億  ８００万円 

※ 国庫補助金は、１７億５００万円程度となります。 

 

９ 今後の予定 

平成２２年 ８月  仮契約の締結 

平成２２年 ９月   ９月定例会への契約議案の提出 

平成２２年１０月  事業契約の締結 

平成２３年１０月  工事着手 

平成２５年 ８月  施設の所有権移転 

平成２５年１０月  施設の供用開始 

平成４０年 ３月  ＰＦＩ事業の終了 

 

 

 

【問い合わせ先】 

山梨県総務部管財課 

   佐藤・石原 

電話：055-223-1391・1326 

（内線 2250・2268） 



センターコア方式

資料　１

資料　２

執務室

執務室

紅梅デッキ

県庁本館

防災新館

石垣パーク

県民ひろば

県道中下条甲府線

平
和
通
り

舞鶴通り
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提案イメージ図　＜東側外観＞
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※　本図は、提案イメージであり、実際のものとは異なる場合があります。



提案イメージ図　＜平和通り沿いの県民ひろば＞
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※　本図は、提案イメージであり、実際のものとは異なる場合があります。
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