

随意契約結果表（委託等契約）

所属名	DX 課
契約締結年月日	令和 8 年 4 月 1 日
契約者名	アビームコンサルティング株式会社
契約名	第 5 期統合サーバ基本設計業務委託
契約金額 (税込み)	33,576,400 円
随意契約理由	現在運用している第 4 期統合サーバのサービス提供期限は令和 9 年 12 月までであることから、次期統合サーバの基本設計を早期に完了させる必要がある。また、令和 8 年度に県ネットワークへのゼロトラストセキュリティ導入が予定されており、これに伴うセキュリティ要件及び通信要件の見直しを踏まえ、次期統合サーバはゼロトラストネットワークを前提としたクラウド環境への移行を想定している。 このため、本委託業務の実施に当たっては、別途構築するゼロトラストネットワーク環境の内容を十分に理解した上で基本設計を行うことが不可欠である。県のゼロトラストネットワークは同時期に詳細設計及び環境構築を進める予定であり、現時点では仕様を公開できないことから、その構成を熟知している事業者は、令和 7 年度に行政情報ネットワークに関する基盤システム改修設計業務を受託したアビームコンサルティング株式会社に限られる。 さらに、令和 10 年 1 月の新サーバ稼働開始に向けて適切な構築期間を確保するためには、ゼロトラストネットワークの設計と次期統合サーバの基本設計を一体的かつ迅速に進める必要がある。 以上のことから、本委託業務を確実に実施できる事業者はアビームコンサルティング株式会社に限られるため、同社と随意契約を締結する。
随意契約の適用条項	地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号