

小瀬スポーツ公園 体育館得点表示システムの賃貸借に係る質問及び回答

No.	項目	質問内容	回答
1	業務スケジュールについて	昨今の世界的な半導体の供給不足の影響で、市場全体で I T 機器の納期遅延や納品見通しが立たない状況が発生しており、一企業で対応できる範囲を超えている状況です。 こうした環境に照らし、受注者の責を超えた、メーカーやサプライチェーン側の事情で納期が遅延してしまう場合は、開始など各期日を実情に合わせてスライドする等の協議にペナルティーなく応じていただけますでしょうか。	仕様書に記載があるとおおり、賃貸借開始の期日については必要に応じて協議を行い、変更ができることになっています。