

富士トラムネットワーク構想・基本計画策定支援業務に係る質問及び回答一覧

No.	質問項目	質問内容	回答
1	【様式1 別紙】 参加申込書	・売上金や従業員数等の情報は、連結ではなく単体情報の記載でよろしいでしょうか。	・差し支えありません。
2	1 企画提案者の概要	・関連会社の社数が多いため、別紙として有価証券報告書の関係会社の状況を提出させていただく形でも差し支えございませんでしょうか。	・差し支えありません。
3	【様式4】 富士トラムネットワーク構想・基本計画策定支援業務企画提案書	・本様式については、企画提案書の正本と併せて1部のみ作成するという理解でよろしいでしょうか。（副本分は不要）	・ご認識のとおりです。
4	【様式4-1】 富士トラムネットワーク構想・基本計画策定支援業務委託に係る企画提案公募 企画提案書	・企画提案書の枚数は、表紙と見積書を除き15枚以内という理解でよろしいでしょうか。	・ご認識のとおりです。
5	5 企画提案書	・企画提案者以外（再委託先等）の会社名については記載可能でしょうか。	・審査委員による企画提案者の特定につながる恐れがないと判断される場合には、再委託先等の会社名を記載することが可能です。
6		・正本・副本ともに表紙（前のページ）以外に企画提案者の名称は記載しないという理解でよろしいでしょうか。	・ご認識のとおりです。
7	企画提案募集要項 6 企画提案審査 （1）審査	・会場への入室者は3名以内とございますが、ZOOM等のオンライン会議システムにて、現地出席の3名以外の担当者を出席させていただくことは可能でしょうか。	・オンラインによる視聴のみの参加は可能ですが、企画提案の説明及び質疑への応答は、会場へ入室している主担当となる者が行うこととします。
8	契約書 第5条 契約保証金	・企画提案募集要項 4 日程（予定）において、契約締結日は結果通知と同日の7月25日（金）と予定されておりますが、契約保証金を納付する場合、結果通知をいただいてから振込手続きに時間を要することから、契約保証金の納付は契約日の5営業日以内、もしくは、契約日を結果通知の5営業日後としていただけますでしょうか。	・契約保証金を納付が必要と判断した場合の納付期限及び契約日については、契約候補者との個別協議の上、決定させていただきます。
9	契約書 第7条 再委託の禁止	・本件業務の一部について再委託を予定しております。企画提案書において再委託先及び再委託の内容を明記した上で委託候補者として選定された場合、合理的な理由がない限り当該再委託についてはお認めいただけるという理解でよろしいでしょうか。	・再委託の可否については、契約候補者との個別協議の上、県が別途判断いたします。なお、審査委員会に再委託の承諾権限はありません。そのため、契約候補者への選定をもって、再委託を認めるわけではありません。

富士トラムネットワーク構想・基本計画策定支援業務に係る質問及び回答一覧

No.	質問項目	質問内容	回答
10	仕様書 4 委託業務内容 【2】基本計画の検討 (1) 運行ルートや必要な施設の検討 (2) 事業性・採算性の検討	・(1)の業務内容では、「施設の検討」に留まっておりコスト積算は含まれてないと理解できます。関連して、(2)では採算性を検討する必要がある、初期コストや運営維持管理コストをベースに採算性を検討する必要があると理解しています。この事業採算性の検討は、昨年度のコスト積算成果を用いて実施する前提でしょうか。それとも(1)の施設検討結果を受けて新たにコストを積算した上で事業採算性を検討することを想定していますでしょうか。	・(1)の運行ルートや必要な施設の検討結果を踏まえ、新たにコストを積算した上で、事業性及び採算性の検討を行っていただきます。
11	仕様書 4 委託業務内容 【2】基本計画の検討 (3) 関連法令の検討	・仕様書では、麓から富士スバルライン五合目までの基本計画における関連法令の検討を行うとあります。よって、富士トラムネットワーク構想の検討に係る関連法令の検討は含まれないと理解していますが認識正しいでしょうか。	・ご認識のとおりです。
12	仕様書 4 委託業務内容 【2】基本計画の検討 (4) 検討会議用資料の作成	・仕様書では、①富士トラム事業化検討会と②富士トラムネットワーク構想研究会(仮称)の2つの会議体に対する資料作成を行うこととなっていますが、それぞれ何回の実施を想定していますでしょうか。また、①富士トラム事業化検討会は、事業化・技術課題・法制度の3つに分かれていますが、それぞれ別に行うか、もしくは同時開催を考えているか、現時点での見込みをご教示お願いいたします。	・①②ともに、現時点では開催回数の具体的な想定はありません。事業の進捗状況を踏まえ、必要に応じて随時開催する予定です。 ・①については、昨年度までと同様に、3つの部会の同時開催を想定していますが、事業の進捗状況を踏まえ、開催単位を決定します。