【情報提供用資料】

令和8年度　実施設計単価表
令　和　８　年　９　月

山梨県　県土整備部

＜注記＞

は定期調査等により決定した単価であるため公表単価とする（https://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/r6tanka.html）。

その他着色のない単価については、物価資料（建設物価調査会発行「建設物価」及び経済調査会発行「積算資料」）による。

お問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課

〒400-8501甲府市丸の内一丁目６－１

TEL　055-223-1682

FAX　055-223-1684

目 次 及 び 改 定 履 歴

項 目	ﾍﾟｰｼﾞ	改定適用月											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 労務単価													
1-1 令和8年度公共工事設計労務単価(51職種)	1												
1-2 電気通信関係	1												
1-3 機械設備関係	1												
1-4 鋼橋関係	1												
2. 地区資材価格													
2-1. 生コンクリート類													
(1) 国 中 1	2				○								
(2) 国 中 2	3				○								
(3) 国 中 3	4				○								
(4) 国 中 4	5				○								
(5) 国 中 5	6				○								
(6) 郡 内 1	7				○								
(7) 郡 内 2	8				○								
(8) 小菅	9				○								
(9) 丹波山	10				○								
(10) 生コンクリート運搬加算額	11～12												
(11) 生コンクリート小型車運搬加算額	12												
2-2. 石材類	13～15				○								
2-3. ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	16～17				○								
2-4. その他													
コンクリート製品等	18												
鋼 橋	19		○										
砂 防	19				○								
防 護 柵	19												
下水道関係	20				○								
3. 一般資材価格													
燃 料	21		○	○	○	○	○						
鉄 筋	21			○	○	○							
セメント	21		○										
舗装用材	21		○	○	○	○							
鋼 材 類	22～23		○	○	○	○	○						
コンクリート製品等	23～24												
木 材	25												
鉄 線 籠	25												
鋼 橋	25				○	○	○						
砂 防	25						○						
下水道関係	25			○									
区 画 線 工	26				○	○	○						
そ の 他	26～27		○	○	○	○	○						
4. 建設機械賃料	28～30		○										
5. 処分費													
5-1 再資源化施設処分費(がれき類)	31～33												
5-2 木材処分費(チップ化)	34～35												
5-3 木材縮減(焼却)処分費	36												
5-4 草処分費(チップ化)	37												
5-5 草・竹縮減(焼却)処分費	38												
5-6 竹処分費(チップ化)	39												
5-7 建設汚泥処分費(トンネル工事)	40												
5-8 建設汚泥処分費(舗装濁水)	40												
5-9 廃ブラスト処分費	41												
5-10 山梨県公共工事建設発生土の建設残土受入単価	42												
5-11 山梨県民間残土処分場の建設残土受入単価	42				**追加**								
6. 技術管理費	43												

＜注記＞

は定期調査等により決定した単価であるため公表単価とする(https://www.pref.yamanashi.jp/gijutsukanri/r6tanka.html)。

は定期調査により決定した単価であるが、企業情報等を含むため非公表単価とする。

その他着色のない単価については、物価資料に掲載されている価格を基に設定した単価であるため非公表単価とする。

2. 地区資材価格

2-1. 生コンクリート類

（1）国 中 1

（単位：円/m3）

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 - 5 - 40 BB	m3	20,500	20,500	20,500	22,500	22,500	22,500
	18 - 5 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	23,000
	18 - 8 - 25(20) BB	m3	20,300	20,300	20,300	22,300	22,300	22,300
	18 - 8 - 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	20,800	20,800	20,800	22,800	22,800	22,800
	18 - 8 - 40 BB	m3	20,500	20,500	20,500	22,500	22,500	22,500
	18 - 8 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	23,000
	21 - 5 - 40 BB	m3	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	23,000
	21 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	21,600	21,600	21,600	23,600	23,600	23,600
	21 - 8 - 25(20) BB	m3	20,800	20,800	20,800	22,800	22,800	22,800
	21 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	21,400	21,400	21,400	23,400	23,400	23,400
	21 - 8 - 40 BB	m3	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	23,000
	21 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	21,600	21,600	21,600	23,600	23,600	23,600
	24 - 5 - 40 BB	m3	21,600	21,600	21,600	23,600	23,600	23,600
	24 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	21,600	21,600	21,600	23,600	23,600	23,600
	24 - 8 - 25(20) BB	m3	21,400	21,400	21,400	23,400	23,400	23,400
	24 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	21,400	21,400	21,400	23,400	23,400	23,400
	24 - 8 - 40 BB	m3	21,600	21,600	21,600	23,600	23,600	23,600
	24 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	21,600	21,600	21,600	23,600	23,600	23,600
	27 - 5 - 40 BB	m3	22,200	22,200	22,200	24,200	24,200	24,200
	27 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,200	22,200	22,200	24,200	24,200	24,200
	27 - 8 - 25(20) BB	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	27 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	27 - 8 - 40 BB	m3	22,200	22,200	22,200	24,200	24,200	24,200
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	25,500	25,500	25,500	27,300	27,300	27,300
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	24,500	24,500	24,500	26,300	26,300	26,300
	24 - 8 - 25(20) N	m3	21,400	21,400	21,400	23,400	23,400	23,400
	24 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	21,400	21,400	21,400	23,400	23,400	23,400
	27 - 8 - 25(20) N	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	27 - 8 - 25(20) N (W/C55%以下)	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	30 - 8 - 25(20) N	m3	22,700	22,700	22,700	24,700	24,700	24,700
	30 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	22,700	22,700	22,700	24,700	24,700	24,700
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	23,000
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	21,200	21,200	21,200	23,200	23,200	23,200
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	22,900	22,900	22,900	24,900	24,900	24,900

注）1. 中北建設事務所管内（峡北支所管内、南アルプス市は除く）、峡東建設事務所管内のうち笛吹市の区域とする。

注）2. 上記の価格に（10）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 上記の価格に（11）生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

(2) 国 中 2

(単位:円/m3)

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 - 5 - 40 BB	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	18 - 5 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	18 - 8 - 25(20) BB	m3	21,300	21,300	21,300	23,300	23,300	23,300
	18 - 8 - 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	21,800	21,800	21,800	23,800	23,800	23,800
	18 - 8 - 40 BB	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	18 - 8 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	21 - 5 - 40 BB	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	21 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	21 - 8 - 25(20) BB	m3	21,800	21,800	21,800	23,800	23,800	23,800
	21 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	21 - 8 - 40 BB	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	21 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 5 - 40 BB	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 8 - 25(20) BB	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	24 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	24 - 8 - 40 BB	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	27 - 5 - 40 BB	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	27 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	27 - 8 - 25(20) BB	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	27 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	27 - 8 - 40 BB	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,300	28,300	28,300
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	25,500	25,500	25,500	27,300	27,300	27,300
	24 - 8 - 25(20) N	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	24 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	27 - 8 - 25(20) N	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	27 - 8 - 25(20) N (W/C55%以下)	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	30 - 8 - 25(20) N	m3	23,700	23,700	23,700	25,700	25,700	25,700
	30 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	23,700	23,700	23,700	25,700	25,700	25,700
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	22,200	22,200	22,200	24,200	24,200	24,200
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	23,900	23,900	23,900	25,900	25,900	25,900

注)1. 峡東建設事務所管内のうち甲州市、山梨市の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

（3）国 中 3

（単位：円/m3）

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 - 5 - 40 BB	m3	23,300	23,300	23,300	25,500	25,500	25,500
	18 - 5 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	23,800	23,800	23,800	26,000	26,000	26,000
	18 - 8 - 25(20) BB	m3	23,300	23,300	23,300	25,300	25,300	25,300
	18 - 8 - 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	23,800	23,800	23,800	25,800	25,800	25,800
	18 - 8 - 40 BB	m3	23,300	23,300	23,300	25,500	25,500	25,500
	18 - 8 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	23,800	23,800	23,800	26,000	26,000	26,000
	21 - 5 - 40 BB	m3	23,800	23,800	23,800	26,000	26,000	26,000
	21 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	24,400	24,400	24,400	26,600	26,600	26,600
	21 - 8 - 25(20) BB	m3	23,800	23,800	23,800	25,800	25,800	25,800
	21 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	24,400	24,400	24,400	26,400	26,400	26,400
	21 - 8 - 40 BB	m3	23,800	23,800	23,800	26,000	26,000	26,000
	21 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	24,400	24,400	24,400	26,600	26,600	26,600
	24 - 5 - 40 BB	m3	24,400	24,400	24,400	26,600	26,600	26,600
	24 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	24,400	24,400	24,400	26,600	26,600	26,600
	24 - 8 - 25(20) BB	m3	24,400	24,400	24,400	26,400	26,400	26,400
	24 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	24,400	24,400	24,400	26,400	26,400	26,400
	24 - 8 - 40 BB	m3	24,400	24,400	24,400	26,600	26,600	26,600
	24 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	24,400	24,400	24,400	26,600	26,600	26,600
	27 - 5 - 40 BB	m3	25,000	25,000	25,000	27,200	27,200	27,200
	27 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	25,000	25,000	25,000	27,200	27,200	27,200
	27 - 8 - 25(20) BB	m3	25,000	25,000	25,000	27,000	27,000	27,000
	27 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	25,000	25,000	25,000	27,000	27,000	27,000
	27 - 8 - 40 BB	m3	25,000	25,000	25,000	27,200	27,200	27,200
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	27,300	27,300	27,300	30,300	30,300	30,300
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	27,300	27,300	27,300	29,300	29,300	29,300
	24 - 8 - 25(20) N	m3	24,400	24,400	24,400	26,400	26,400	26,400
	24 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	24,400	24,400	24,400	26,400	26,400	26,400
	27 - 8 - 25(20) N	m3	25,000	25,000	25,000	27,000	27,000	27,000
	27 - 8 - 25(20) N (W/C55%以下)	m3	25,000	25,000	25,000	27,000	27,000	27,000
	30 - 8 - 25(20) N	m3	25,700	25,700	25,700	27,700	27,700	27,700
	30 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	25,700	25,700	25,700	27,700	27,700	27,700
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	23,800	23,800	23,800	26,000	26,000	26,000
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	24,000	24,000	24,000	26,200	26,200	26,200
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900

注)1. 峡南建設事務所管内のうち林道南アルプス線沿線を除いた区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(4) 国 中 4

(単位:円/m3)

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 - 5 - 40 BB	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	18 - 5 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	18 - 8 - 25(20) BB	m3	21,300	21,300	21,300	23,300	23,300	23,300
	18 - 8 - 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	21,800	21,800	21,800	23,800	23,800	23,800
	18 - 8 - 40 BB	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	18 - 8 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	21 - 5 - 40 BB	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	21 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	21 - 8 - 25(20) BB	m3	21,800	21,800	21,800	23,800	23,800	23,800
	21 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	21 - 8 - 40 BB	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	21 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 5 - 40 BB	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 8 - 25(20) BB	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	24 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	24 - 8 - 40 BB	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	24 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,600	22,600	22,600	24,600	24,600	24,600
	27 - 5 - 40 BB	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	27 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	27 - 8 - 25(20) BB	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	27 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	27 - 8 - 40 BB	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,300	28,300	28,300
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	25,500	25,500	25,500	27,300	27,300	27,300
	24 - 8 - 25(20) N	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	24 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	22,400	22,400	22,400	24,400	24,400	24,400
	27 - 8 - 25(20) N	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	27 - 8 - 25(20) N (W/C55%以下)	m3	23,000	23,000	23,000	25,000	25,000	25,000
	30 - 8 - 25(20) N	m3	23,700	23,700	23,700	25,700	25,700	25,700
	30 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	23,700	23,700	23,700	25,700	25,700	25,700
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	22,000	22,000	22,000	24,000	24,000	24,000
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	22,200	22,200	22,200	24,200	24,200	24,200
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	23,900	23,900	23,900	25,900	25,900	25,900

注)1. 中北建設事務所峡北支所管内とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

(5) 国 中 5

(単位:円/m3)

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 - 5 - 40 BB	m3	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	23,000
	18 - 5 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	18 - 8 - 25(20) BB	m3	20,800	20,800	20,800	22,800	22,800	22,800
	18 - 8 - 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	21,300	21,300	21,300	23,300	23,300	23,300
	18 - 8 - 40 BB	m3	21,000	21,000	21,000	23,000	23,000	23,000
	18 - 8 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	21 - 5 - 40 BB	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	21 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,100	22,100	22,100	24,100	24,100	24,100
	21 - 8 - 25(20) BB	m3	21,300	21,300	21,300	23,300	23,300	23,300
	21 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	21,900	21,900	21,900	23,900	23,900	23,900
	21 - 8 - 40 BB	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	21 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,100	22,100	22,100	24,100	24,100	24,100
	24 - 5 - 40 BB	m3	22,100	22,100	22,100	24,100	24,100	24,100
	24 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,100	22,100	22,100	24,100	24,100	24,100
	24 - 8 - 25(20) BB	m3	21,900	21,900	21,900	23,900	23,900	23,900
	24 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	21,900	21,900	21,900	23,900	23,900	23,900
	24 - 8 - 40 BB	m3	22,100	22,100	22,100	24,100	24,100	24,100
	24 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,100	22,100	22,100	24,100	24,100	24,100
	27 - 5 - 40 BB	m3	22,700	22,700	22,700	24,700	24,700	24,700
	27 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	22,700	22,700	22,700	24,700	24,700	24,700
	27 - 8 - 25(20) BB	m3	22,500	22,500	22,500	24,500	24,500	24,500
	27 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	22,500	22,500	22,500	24,500	24,500	24,500
	27 - 8 - 40 BB	m3	22,700	22,700	22,700	24,700	24,700	24,700
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	26,000	26,000	26,000	27,800	27,800	27,800
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	25,000	25,000	25,000	26,800	26,800	26,800
	24 - 8 - 25(20) N	m3	21,900	21,900	21,900	23,900	23,900	23,900
	24 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	21,900	21,900	21,900	23,900	23,900	23,900
	27 - 8 - 25(20) N	m3	22,500	22,500	22,500	24,500	24,500	24,500
	27 - 8 - 25(20) N (W/C55%以下)	m3	22,500	22,500	22,500	24,500	24,500	24,500
	30 - 8 - 25(20) N	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	30 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	23,200	23,200	23,200	25,200	25,200	25,200
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	21,500	21,500	21,500	23,500	23,500	23,500
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	21,700	21,700	21,700	23,700	23,700	23,700
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	23,400	23,400	23,400	25,400	25,400	25,400

注)1. 中北建設事務所管内のうち南アルプス市の区域とする。なお、林道南アルプス線沿線については、国中5とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

（6）郡 内 1

（単位：円/m3）

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 － 5 － 40 BB	m3	25,400	25,400	25,400	27,400	27,400	27,400
	18 － 5 － 40 BB　(W/C60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	18 － 8 － 25(20) BB	m3	25,400	25,400	25,400	27,400	27,400	27,400
	18 － 8 － 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	18 － 8 － 40 BB	m3	25,400	25,400	25,400	27,400	27,400	27,400
	18 － 8 － 40 BB　(W/C60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 5 － 40 BB	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 5 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	21 － 8 － 25(20) BB	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 8 － 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	21 － 8 － 40 BB	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 8 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 5 － 40 BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 5 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 25(20) BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 40 BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	27 － 5 － 40 BB	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 5 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 25(20) BB	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 40 BB	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	27,600	27,600	27,600	30,600	30,600	30,600
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	28,300	28,300	28,300	30,300	30,300	30,300
	24 － 8 － 25(20) N	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	27 － 8 － 25(20) N	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 25(20) N (W/C55%以下)	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	30 － 8 － 25(20) N	m3	27,800	27,800	27,800	29,800	29,800	29,800
	30 － 8 － 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	27,800	27,800	27,800	29,800	29,800	29,800
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	26,100	26,100	26,100	28,100	28,100	28,100
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	28,000	28,000	28,000	30,000	30,000	30,000

注)1. 富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村を除いた区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

（7）郡 内 2

（単位：円/m3）

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 － 5 － 40 BB	m3	25,400	25,400	25,400	27,400	27,400	27,400
	18 － 5 － 40 BB　(W/C60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	18 － 8 － 25(20) BB	m3	25,400	25,400	25,400	27,400	27,400	27,400
	18 － 8 － 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	18 － 8 － 40 BB	m3	25,400	25,400	25,400	27,400	27,400	27,400
	18 － 8 － 40 BB　(W/C60%以下)	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 5 － 40 BB	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 5 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	21 － 8 － 25(20) BB	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 8 － 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	21 － 8 － 40 BB	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	21 － 8 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 5 － 40 BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 5 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 25(20) BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 40 BB	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	27 － 5 － 40 BB	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 5 － 40 BB (W/C55%以下)	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 25(20) BB	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 40 BB	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	27,600	27,600	27,600	30,600	30,600	30,600
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	28,300	28,300	28,300	30,300	30,300	30,300
	24 － 8 － 25(20) N	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	24 － 8 － 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	26,500	26,500	26,500	28,500	28,500	28,500
	27 － 8 － 25(20) N	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	27 － 8 － 25(20) N (W/C55%以下)	m3	27,100	27,100	27,100	29,100	29,100	29,100
	30 － 8 － 25(20) N	m3	27,800	27,800	27,800	29,800	29,800	29,800
	30 － 8 － 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	27,800	27,800	27,800	29,800	29,800	29,800
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	25,900	25,900	25,900	27,900	27,900	27,900
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	26,100	26,100	26,100	28,100	28,100	28,100
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	28,000	28,000	28,000	30,000	30,000	30,000

注)1. 富士・東部建設事務所管内のうち大月市、上野原市、都留市、富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

（8）小菅

（単位：円/m3）

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 - 5 - 40 BB	m3	28,900	28,900	28,900	31,400	31,400	31,400
	18 - 5 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	29,400	29,400	29,400	31,900	31,900	31,900
	18 - 8 - 25(20) BB	m3	28,900	28,900	28,900	31,400	31,400	31,400
	18 - 8 - 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	29,400	29,400	29,400	31,900	31,900	31,900
	18 - 8 - 40 BB	m3	28,900	28,900	28,900	31,400	31,400	31,400
	18 - 8 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	29,400	29,400	29,400	31,900	31,900	31,900
	21 - 5 - 40 BB	m3	29,400	29,400	29,400	31,900	31,900	31,900
	21 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	21 - 8 - 25(20) BB	m3	29,400	29,400	29,400	31,900	31,900	31,900
	21 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	21 - 8 - 40 BB	m3	29,400	29,400	29,400	31,900	31,900	31,900
	21 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	24 - 5 - 40 BB	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	24 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	24 - 8 - 25(20) BB	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	24 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	24 - 8 - 40 BB	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	24 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	27 - 5 - 40 BB	m3	30,600	30,600	30,600	33,100	33,100	33,100
	27 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,600	30,600	30,600	33,100	33,100	33,100
	27 - 8 - 25(20) BB	m3	30,600	30,600	30,600	33,100	33,100	33,100
	27 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	30,600	30,600	30,600	33,100	33,100	33,100
	27 - 8 - 40 BB	m3	30,600	30,600	30,600	33,100	33,100	33,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	31,100	31,100	31,100	34,600	34,600	34,600
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	31,800	31,800	31,800	34,300	34,300	34,300
	24 - 8 - 25(20) N	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	24 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	30,000	30,000	30,000	32,500	32,500	32,500
	27 - 8 - 25(20) N	m3	30,600	30,600	30,600	33,100	33,100	33,100
	27 - 8 - 25(20) N (W/C55%以下)	m3	30,600	30,600	30,600	33,100	33,100	33,100
	30 - 8 - 25(20) N	m3	31,300	31,300	31,300	33,800	33,800	33,800
	30 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	31,300	31,300	31,300	33,800	33,800	33,800
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	29,400	29,400	29,400	31,900	31,900	31,900
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	29,600	29,600	29,600	32,100	32,100	32,100
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	31,500	31,500	31,500	34,000	34,000	34,000

注)1. 富士・東部建設事務所管内のうち小菅村の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

（9）丹波山

（単位：円/m3）

品 名	規　　格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
生コンクリート	18 - 5 - 40 BB	m3	29,400	29,400	29,400	32,400	32,400	32,400
	18 - 5 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	29,900	29,900	29,900	32,900	32,900	32,900
	18 - 8 - 25(20) BB	m3	29,400	29,400	29,400	32,400	32,400	32,400
	18 - 8 - 25(20) BB (W/C60%以下)	m3	29,900	29,900	29,900	32,900	32,900	32,900
	18 - 8 - 40 BB	m3	29,400	29,400	29,400	32,400	32,400	32,400
	18 - 8 - 40 BB　(W/C60%以下)	m3	29,900	29,900	29,900	32,900	32,900	32,900
	21 - 5 - 40 BB	m3	29,900	29,900	29,900	32,900	32,900	32,900
	21 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	21 - 8 - 25(20) BB	m3	29,900	29,900	29,900	32,900	32,900	32,900
	21 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	21 - 8 - 40 BB	m3	29,900	29,900	29,900	32,900	32,900	32,900
	21 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	24 - 5 - 40 BB	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	24 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	24 - 8 - 25(20) BB	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	24 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	24 - 8 - 40 BB	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	24 - 8 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	27 - 5 - 40 BB	m3	31,100	31,100	31,100	34,100	34,100	34,100
	27 - 5 - 40 BB (W/C55%以下)	m3	31,100	31,100	31,100	34,100	34,100	34,100
	27 - 8 - 25(20) BB	m3	31,100	31,100	31,100	34,100	34,100	34,100
	27 - 8 - 25(20) BB (W/C55%以下)	m3	31,100	31,100	31,100	34,100	34,100	34,100
	27 - 8 - 40 BB	m3	31,100	31,100	31,100	34,100	34,100	34,100
	曲げ 4.5-2.5-40 BB	m3	31,600	31,600	31,600	35,600	35,600	35,600
	曲げ 4.5-6.5-40 BB	m3	32,300	32,300	32,300	35,300	35,300	35,300
	24 - 8 - 25(20) N	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	24 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	30,500	30,500	30,500	33,500	33,500	33,500
	27 - 8 - 25(20) N	m3	31,100	31,100	31,100	34,100	34,100	34,100
	27 - 8 - 25(20) N (W/C55%以下)	m3	31,100	31,100	31,100	34,100	34,100	34,100
	30 - 8 - 25(20) N	m3	31,800	31,800	31,800	34,800	34,800	34,800
	30 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下)	m3	31,800	31,800	31,800	34,800	34,800	34,800
	18-8-40BB(C=230kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネルインバート工	m3	29,900	29,900	29,900	32,900	32,900	32,900
	18-15-40BB(C=270kg/m3以上)(W/C60%以下)トンネル覆工	m3	30,100	30,100	30,100	33,100	33,100	33,100
	30-18-25(20)BB C=350kg以上 W/C=55%以下	m3	32,000	32,000	32,000	35,000	35,000	35,000

注)1. 富士・東部建設事務所管内のうち丹波山村の区域とする。

注)2. 上記の価格に(10)生コンクリート運搬加算額を加算する。

注)3. 上記の価格に(11)生コンクリート小型車運搬加算額を加算する。

注)4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている(別途見積)。

（10）生コンクリート運搬加算額

（単位：円/m3）

事務所区分	地域区分	地域	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
中北建設事務所	国中5	林道櫛形山線のうち林道桃の木鳩打線との分岐(林道南高尾線を除く)から富士川町境まで、並びに、林道桃の木鳩打線、林道鳩打線、林道芦安線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		林道南アルプス線のうち林道芦安線との分岐から夜叉神隧道西口まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		県道甲斐芦安線のうち芦安入口交差点から桃の木橋まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道韮崎南アルプス中央線のうち芦安入口交差点から県道桃園市之瀬線との分岐まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道桃園市之瀬線、並びに、左記に接続する林道及び林道櫛形山線に接続する林道（林道甲西線含む）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		富士川広域農道のうち県道桃園市之瀬線との分岐から富士川町境まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	国中1	林道塔岩線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道敷島竜王線のうち漆戸橋から起点（県道韮崎昇仙峡線との交差）まで、並びに左記に接続する林道	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道韮崎昇仙峡線のうち終点（甲府市御岳町）から韮崎市境まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道甲府昇仙峡線のうち桜橋から終点（甲府市御岳町）まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道川窪猪狩線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道天神平甲府線のうち千代田湖バス停から県道甲府昇仙峡線との交差まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道天神平甲府線の千代田湖バス停から林道水ケ森線との交差まで（林道帯那山線含む）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道甲府山梨線のうち積翠寺から山梨市境まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		国道358号のうち右左口トンネル甲府側坑口から精進湖トンネル富士河口湖側坑口まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
峡北支所	国中4	林道本谷釜瀬線	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		県道原浅尾韮崎線のうち塩川ﾀﾞﾑから黒森地区まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道原浅尾韮崎線のうち黒森地区以遠	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		県道天女山公園線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
峡東建設事務所	国中2	林道川上牧丘線の起点から林道棚沢線との分岐まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		林道塩平徳和線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道柳平塩山線のうち林道余沢線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		県道柳平塩山線のうち林道小倉山線との分岐から林道余沢線との分岐まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道乾徳山線のうち前橋から林道徳和線との分岐まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道乾徳山線と林道徳和線の分岐以遠	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		市道大平線の大平4号橋から林道乾徳山線起点まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		市道大平線の下釜口部落上から大平4号橋まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		国道 140号の釜沢橋から広川橋まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		国道 140号の広川橋以遠（林道沿線除く）	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		国道 140号の釜沢橋以遠の林道沿線	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		国道 411号の祝橋から柳沢峠まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		国道 411号の柳沢峠から落合橋まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		国道 411号の落合橋以遠（甲州市と丹波山村の境まで）	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		県道大菩薩初鹿野線のうち林道砥山線との分岐から長兵衛小屋まで、並びに、県道塩山(停)大菩薩嶺線のうち雲峰寺橋から長兵衛小屋まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		県道大菩薩初鹿野線のうち林道嵯峨塩深沢線との分岐から林道砥山線の起点まで、並びに、林道砥山線	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		林道嵯峨塩深沢線の旧塩山市側	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		天目隧道から県道大菩薩初鹿野線と林道嵯峨塩深沢線の分岐まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		林道焼山沢真木線の起点以遠	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
		林道大蔵沢大鹿線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		県道大菩薩初鹿野線のうち国道20号との分岐から天目隧道まで（林道大蔵沢大鹿線を除く）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道日影笹子線のうち天狗橋から笹子隧道まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	国中1	県道鶯宿上曽根線の境川支所前交差点以遠（林道大窪鶯宿線、林道名所山線、林道黒坂里道線含む）	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道笛吹市川三郷線のうち開拓団入口バス停から国道358号との交差まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道富士河口湖芦川線のうち終点（県道笛吹市川三郷線との分岐）から若彦トンネル芦川側坑口まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		国道137号のうち上黒駒バイパス若宮交差点から新御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		県道富士河口湖笛吹線のうち終点（国道137号との分岐）から旧御坂トンネル富士河口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

（10）生コンクリート運搬加算額

（単位：円/m3）

事務所区分		地域区分	地　　域	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
峡南建設事務所	身延支所	国中3	林道三石山線	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			林道剣抜大洞線と林道成島線の分岐から林道剣抜大洞線の月夜の段まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			林道貫ヶ岳西線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			林道上徳間線	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
			県道大向福士線と東海道自然歩道の分岐から奥山温泉まで	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
			林道豊岡梅ヶ島線の水呑9号橋以遠	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
			県道南アルプス公園線の分岐から林道井川雨畑線、起点ゲートまで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			県道南アルプス公園線のうち早川町境から早川大橋まで	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			県道南アルプス公園線のうち早川大橋から新倉トンネルまで	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
			県道南アルプス公園線のうち新倉トンネルから明川トンネルまで	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
			県道南アルプス公園線のうち明川トンネルから慶雲橋まで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			県道南アルプス公園線のうち慶雲橋から奈良田トンネルまで	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
			県道南アルプス公園線のうち奈良田トンネルから開運トンネルまで	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
			県道南アルプス公園線のうち開運トンネルから荒川橋まで	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
			県道南アルプス公園線のうち荒川橋から小樺ダムまで	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
		国中5	県道南アルプス公園線のうち小樺ダムから広河原まで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			林道南アルプス線の夜叉神隧道西口から広河原ゲートまで	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
			林道南アルプス線の広河原ゲートから北沢橋まで	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			林道南アルプス線の北沢橋以遠	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
富士・東部建設事務所	吉田支所	郡内1	富士山1合目（標高1,400M）以上、2合目（標高1,600M）未満の地域	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			富士山2合目（標高1,600M）以上、3合目（標高1,800M）未満の地域	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
			富士山3合目（標高1,800M）以上、4合目（標高2,000M）未満の地域	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
			富士山4合目（標高2,000M）以上、5合目（標高2,300M）以下の地域	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
			富士山5合目（標高2,300M）以上の地域	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
		郡内2	県道35号線秋山地区	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			県道18号線西原地区	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		郡内1	県道71号線旧上九一色村地区	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			国道300号線(県道709号線)～中之倉トンネル	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			国道139号線富士パノラマライン	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
		郡内2	国道20号線先　県道日影笹子線	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
			国道413号　山伏トンネル～道志村役場	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
			国道413号　道志村役場～県境	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000

※ 生コンクリート運搬加算額は富士山の地域を除き路線標記となっている。このため上記周辺（沿線）で施工を行う場合は現場状況を考慮し、近隣の運搬加算額を計上すること。

（11）生コンクリート小型車運搬加算額

地　　域	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日
国　中　1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
国　中　2	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
国　中　3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
国　中　4	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
国　中　5	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
郡　内　1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
郡　内　2	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
小　　菅	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
丹　波　山	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

注）生コンクリート小型車運搬加算額は4t車を基準とし、現場までの道路事情を考慮し、加算額を計上すること。

2-2. 石材類

（地域別道路渡し価格）令和8年9月1日（単位：円/m3）

事務所区分		地域番号	地　　域	コンクリート用骨材砂（砕砂）
中北建設事務所		1001	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南で旧上九一色村を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。南アルプス市のうち中北建設事務所管内の区域。	5,600
		1002	甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。	6,150
		1003	1001地区のうち林道起点より奥地。	6,150
		1004	1002地区のうち林道起点より奥地。	7,100
		1005	甲府市のうち旧上九一色村の区域。	6,150
	峡北支所	1101	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増冨線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ケ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。	5,600
		1102	峡北支所管内のうち1101、1103を除く区域。	6,550
		1103	1101地区のうち林道起点より奥地。	6,550
		1104	1102地区のうち林道起点より奥地。	7,100
峡東建設事務所		2001	旧山梨市の区域。甲州市のうち県道平沢千野線終点以南、国道 411号小田原橋以南及び県道塩山（停）大菩薩嶺線の小田原橋よりの市道との交差点以南の区域。	5,750
		2002	山梨市牧丘町、三富の区域。甲州市の2001地区を除く区域のうち、国道 411号柳沢峠以南の区域。	6,300
		2003	甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。	7,250
		2004	2001地区のうち林道起点より奥地。	6,300
		2005	2002地区のうち林道起点より奥地。	7,250
		2006	2003地区のうち林道起点より奥地。	8,050
		2007	2005地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。	8,050
		2008	笛吹市のうち芦川町以外の区域。	5,750
		2009	笛吹市のうち芦川町の区域。	6,300
		2010	2008地区のうち林道起点より奥地。	6,300
峡南建設事務所		3001	市川三郷町、富士川町の全域。身延町のうち旧中富町,旧下部町の区域	6,150
		3002	3001地区のうち林道起点より奥地。	7,100
	身延支所	3003	南部町の全域。旧身延町の区域。早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネル以南の区域。	－
		3004	早川町のうち県道南アルプス公園線慶雲橋以北の区域。	－
		3005	南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。	－
		3006	3003地区のうち林道起点より奥地。（3007地区を除く。）	－
		3007	3006地区のうち林道井川雨畑線稲又以遠。	－
		3008	3004地区のうち林道起点より奥地。	－
		3009	3005地区のうち林道起点より奥地。	－
		3010	早川町のうち県道南アルプス公園線新倉トンネルから慶雲橋までの区域。	－
		3011	3010地区のうち林道起点より奥地。	－
富士・東部建設事務所		4001	大月市のうち国道139号瀬戸以南、林道奈良子線七保側起点以南及び、林道真木小金沢線真木側起点以南の区域。	6,000
		4002	旧上野原町のうち県道上野原丹波山線梅久保以南の区域。	6,550
		4003	大月市のうち国道139号上和田以北の区域。上野原市のうち県道上野原丹波山線初戸以北の区域。	6,850
		4004	丹波山村、小菅村の全域。	7,800
		4005	4003地区のうち林道起点より奥地。	7,800
		4006	上野原市秋山の区域。	6,550
		4007	都留市の全域。	6,150
		4008	4007地区のうち林道起点より奥地。	6,850
	吉田支所	4101	富士河口湖町のうち旧足和田村、旧勝山村、旧上九一色村の区域。	6,500
		4102	旧河口湖町の区域。忍野村、西桂町の全域、富士吉田市のうち富士山1合目までの区域。	6,200
		4103	山中湖村全域。鳴沢村のうち富士山1合目までの区域。	6,900
		4104	道志村の全域。	7,450
		4105	富士山1号目以上の区域。	7,450
		4106	富士山3号目以上5号目以下の区域。	8,250

2-2. 石材類

（地域別道路渡し価格）令和8年9月1日(単位：円/m3)

事務所区分		地域番号	クラッシャーラン (30-0)	クラッシャーラン (40-0)	再生クラッシャーラン (40-0)	粒調砕石 (30-0)	粒調砕石 (40-0)	栗石 (5-15)
中北建設事務所		1001	4,900	4,800	2,650	5,200	5,100	5,650
		1002	5,450	5,350	3,000	5,750	5,650	6,100
		1003	5,450	5,350	3,200	5,750	5,650	6,100
		1004	6,450	6,350	3,500	6,750	6,650	7,000
		1005	5,450	5,350	3,150	5,750	5,650	－
	峡北支所	1101	4,900	4,800	2,800	5,200	5,100	5,650
		1102	5,850	5,750	3,000	6,150	6,050	6,500
		1103	5,850	5,750	3,250	6,150	6,050	6,500
		1104	6,450	6,350	3,600	6,750	6,650	7,000
峡東建設事務所		2001	5,000	4,900	2,850	5,300	5,200	－
		2002	5,550	5,450	3,150	5,850	5,750	－
		2003	6,550	6,450	3,650	6,850	6,750	－
		2004	5,550	5,450	3,300	5,850	5,750	－
		2005	6,550	6,450	3,700	6,850	6,750	－
		2006	7,400	7,300	4,050	7,700	7,600	－
		2007	7,400	7,300	4,700	7,700	7,600	－
		2008	5,000	4,900	2,800	5,300	5,200	－
		2009	5,550	5,450	3,200	5,850	5,750	－
		2010	5,550	5,450	3,300	5,850	5,750	－
峡南建設事務所		3001	5,450	5,350	2,950	5,750	5,650	－
		3002	6,450	6,350	3,450	6,750	6,650	－
	身延支所	3003	5,300	5,200	2,950	5,500	5,400	－
		3004	7,150	7,050	4,150	7,350	7,250	－
		3005	8,550	8,450	4,550	8,750	8,650	－
		3006	6,300	6,200	3,650	6,500	6,400	－
		3007	7,150	7,050	－	7,350	7,250	－
		3008	8,550	8,450	－	8,750	8,650	－
		3009	11,400	11,300	－	11,600	11,500	－
		3010	7,150	7,050	3,750	7,350	7,250	－
		3011	8,550	8,450	－	8,750	8,650	－
富士・東部建設事務所		4001	4,900	4,800	2,750	5,200	5,100	－
		4002	5,500	5,400	3,050	5,800	5,700	－
		4003	5,800	5,700	3,400	6,100	6,000	－
		4004	6,800	6,700	3,650	7,100	7,000	－
		4005	6,800	6,700	3,750	7,100	7,000	－
		4006	5,500	5,400	3,250	5,800	5,700	－
		4007	5,100	5,000	2,950	5,400	5,300	－
		4008	5,800	5,700	3,400	6,100	6,000	－
	吉田支所	4101	5,600	5,500	2,950	5,900	5,800	－
		4102	5,050	4,950	2,750	5,350	5,250	－
		4103	5,600	5,500	3,000	5,900	5,800	－
		4104	5,600	5,500	3,200	5,900	5,800	－
		4105	6,600	6,500	3,750	6,900	6,800	－
		4106	7,450	7,350	4,550	7,750	7,650	－

2-2. 石材類

（地域別道路渡し価格）令和8年9月1日（単位：円/m3）

事務所区分		地域番号	割栗石 (5-15)	割栗石 (15-20)	埋め戻し用砂 注)1	置換材（道路用） 注)2	クッション用砂 注)3
中北建設事務所		1001	5,650	6,200	4,050	4,050	4,250
		1002	6,100	6,650	4,500	4,500	4,700
		1003	6,100	7,050	4,500	4,500	4,700
		1004	7,000	7,550	5,400	5,400	5,600
		1005	5,650	7,050	4,500	4,500	4,700
	峡北支所	1101	5,650	7,050	4,050	4,050	4,250
		1102	6,500	7,550	4,900	4,900	5,100
		1103	6,500	7,550	4,900	4,900	5,100
		1104	7,000	8,300	5,400	5,400	5,600
峡東建設事務所		2001	5,650	6,000	3,950	3,950	4,150
		2002	6,100	6,000	4,400	4,400	4,600
		2003	7,000	7,050	5,300	5,300	5,500
		2004	6,100	6,600	4,400	4,400	4,600
		2005	7,000	7,050	5,300	5,300	5,500
		2006	7,750	7,950	6,050	6,050	6,250
		2007	7,750	7,950	6,050	6,050	6,250
		2008	5,650	6,600	3,950	3,950	4,150
		2009	6,100	7,050	4,400	4,400	4,600
		2010	6,100	7,050	4,400	4,400	4,600
峡南建設事務所		3001	－	－	4,500	4,500	4,700
		3002	－	－	－	－	－
	身延支所	3003	5,850	－	4,200	4,200	4,400
		3004	－	－	－	－	－
		3005	－	－	－	－	－
		3006	6,750	－	5,100	5,100	5,300
		3007	－	－	－	－	－
		3008	－	－	－	－	－
		3009	－	－	－	－	－
		3010	－	－	－	－	－
		3011	－	－	－	－	－
富士・東部建設事務所		4001	5,650	6,000	4,200	4,200	4,400
		4002	6,150	6,500	4,700	4,700	4,900
		4003	6,400	6,750	4,950	4,950	5,150
		4004	7,300	7,650	5,850	5,850	6,050
		4005	7,300	7,650	5,850	5,850	6,050
		4006	6,150	6,500	4,700	4,700	4,900
		4007	5,800	6,150	4,350	4,350	4,550
		4008	6,400	6,750	4,950	4,950	5,150
	吉田支所	4101	6,200	6,950	4,850	4,850	4,950
		4102	5,750	6,100	4,400	4,400	4,500
		4103	6,600	6,950	5,250	5,250	5,350
		4104	6,200	6,550	4,850	4,850	4,950
		4105	7,100	7,450	5,750	5,750	5,850
		4106	7,850	8,200	6,500	6,500	6,600

注)1. 埋め戻し用砂は、0.075㎜ふるいの通過百分率が0～10%のもの

注)2. 置換材は、修正CBR 20以上かつ締固密度90%程度のもの

注)3. クッション用砂は、0.075㎜ふるいの通過百分率が0～4%のもの

2-3. ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（地域別道路渡し価格）令和8年9月1日（単位：円/t）

事務所区分		地域番号	地域	アスファルト混合物夜間割増	再生瀝青安定処理路盤材
中北建設事務所		1051	昭和町、中央市の全域。甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以南の区域。南アルプス市のうち芦安を除く区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以南の区域。	500	14,300
		1052	甲府市のうち県道甲府昇仙峡線グリーンライン終点以北の区域。甲斐市のうち県道敷島竜王線深谷橋以北の区域。南アルプス市芦安のうち中北建設事務所管内の区域。		14,300
	峡北支所	1151	韮崎市の全域。北杜市のうち明野町、武川町、白州町の区域。北杜市須玉町のうち県道韮崎増冨線孫女橋以南、県道清里須玉線万年橋以南の区域。北杜市長坂町・高根町のうち県道台ケ原長坂線、県道長坂高根線以南の区域。		14,300
		1152	峡北支所管内のうち1151地区を除く区域。		15,400
峡東建設事務所		2051	山梨市のうち三富を除く区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以南の区域。		14,300
		2052	山梨市三富の区域。甲州市のうち国道411号柳沢峠以北の区域。		15,400
		2053	2051地区のうち林道川上牧丘線の標高2,000m以上。		15,400
		2054	笛吹市のうち芦川町を除く区域。		14,300
		2055	笛吹市のうち芦川町の区域。		14,300
峡南建設事務所		3051	市川三郷町、富士川町の全域。		14,300
	身延支所	3052	南部町、身延町の全域。早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以南の区域。		14,800
		3053	早川町のうち県道南アルプス公園線逢来橋以北の区域。南アルプス市のうち峡南建設事務所管内の区域。		16,400
富士・東部建設事務所		4051	大月市、上野原市の全域。		14,800
		4052	小菅村の全域。		15,400
		4053	丹波山村の全域。		15,400
		4054	都留市の全域。		14,800
	吉田支所	4151	富士河口湖町、西桂町、山中湖村、忍野村、道志村の全域。富士吉田市、鳴沢村のうち富士山1合目未満の区域。		14,800
		4152	富士山1合目以上の区域。		15,400
		4153	富士山3合目以上5合目以下の区域。		16,400

2-3. ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

（地域別道路渡し価格）令和8年9月1日(単位：円/t)

事務所区分		地域番号	再生アスファルト混合物			アスファルト混合物				
			再生粗粒度(20)	再生密粒度(13)(20)	再生細粒度(13)	改質Ⅰ型密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13) ｺﾞﾑ入り 注)1	改質Ⅱ型密粒度(13)(20) 注)2	ポーラスアスファルト混合物(13)	開粒度(13)透水性舗装(歩 道 用)	改質Ⅱ型開粒度(13)透水性舗装
中北建設事務所		1051	14,800	15,000	15,200	19,900	19,900	22,400	17,900	19,800
		1052	14,800	15,000	15,200	19,900	19,900	22,400	17,900	19,800
	峡北支所	1151	14,800	15,000	15,200	19,900	19,900	22,400	17,900	19,800
	峡北支所	1152	15,900	16,100	16,300	21,000	21,000	23,500	19,000	20,900
峡東建設事務所		2051	14,800	15,000	15,200	19,900	19,900	22,400	17,900	19,800
		2052	15,900	16,100	16,300	21,000	21,000	23,500	19,000	20,900
		2053	15,900	16,100	16,300	21,000	21,000	23,500	19,000	20,900
		2054	14,800	15,000	15,200	19,900	19,900	22,400	17,900	19,800
		2055	14,800	15,000	15,200	19,900	19,900	22,400	17,900	19,800
峡南建設事務所		3051	14,800	15,000	15,200	19,900	19,900	22,400	17,900	19,800
	身延支所	3052	15,300	15,500	15,700	20,400	20,400	22,900	18,400	20,300
	身延支所	3053	16,900	17,100	17,300	22,000	22,000	24,500	20,000	21,900
富士・東部建設事務所		4051	15,300	15,500	15,700	20,400	20,400	22,900	18,400	20,300
		4052	15,900	16,100	16,300	21,000	21,000	23,500	19,000	20,900
		4053	15,900	16,100	16,300	21,000	21,000	23,500	19,000	20,900
		4054	15,300	15,500	15,700	20,400	20,400	22,900	18,400	20,300
	吉田支所	4151	15,300	15,500	15,700	20,400	20,400	22,900	18,400	20,300
	吉田支所	4152	15,900	16,100	16,300	20,600	20,600	23,100	18,600	20,500
	吉田支所	4153	16,900	17,100	17,300	21,000	21,000	23,500	19,000	20,900

注)1.改質Ⅰ型密粒度(13)(20)同値。

注)2.改質Ⅱ型密粒度ギャップ(13)同値。

2-4. その他

品　　名	規　　格		単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	参考質量kg
【コンクリート製品等】										
勾配可変側溝用グレーチング（T-25）	1m物（ｺﾞﾑ付 編目普通）	300用　400×995×50+40+5(参考形状)	枚	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	34.1
		400用　500×995×65+40+5(参考形状)	枚	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	50.5
		500用　600×995×90+30+5(参考形状)	枚	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	77.7
		600用　700×995×100+35+5(参考形状)	枚	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	100.4
	1m物（ｺﾞﾑ付 編目細目）	300用　400×995×38+50+5(参考形状)	枚	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	41
		400用　500×995×44+60+5(参考形状)	枚	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	72.7
		500用　600×995×55+65+5(参考形状)	枚	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	93.8
		600用　700×995×55+80+5(参考形状)	枚	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	125.9
	0.5m物（ｺﾞﾑ付 編目普通）	300用　400×495×50+40+5(参考形状)	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	17.1
		400用　500×495×65+40+5(参考形状)	枚	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	25.3
		500用　600×495×90+30+5(参考形状)	枚	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	38.8
		600用　700×495×100+35+5(参考形状)	枚	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	50.2
	0.5m物（ｺﾞﾑ付 編目細目）	300用　400×495×38+50+5(参考形状)	枚	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	20.5
		400用　500×495×44+60+5(参考形状)	枚	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	36.3
		500用　600×495×55+65+5(参考形状)	枚	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	46.9
		600用　700×495×55+80+5(参考形状)	枚	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	62.9
勾配可変側溝（横断用）グレーチング付（T-25）	300*300*2000		個	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	475
	300*400*2000		個	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	550
	300*500*2000		個	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	624
	300*600*2000		個	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	780
	300*700*2000		個	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	98,500	868
	300*800*2000		個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	957
	400*400*2000		個	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	642
	400*500*2000		個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	721
	400*600*2000		個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	800
	400*700*2000		個	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	971
	400*800*2000		個	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	1064
	500*400*2000		個	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	773
	500*500*2000		個	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	861
	500*600*2000		個	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	949
	500*700*2000		個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1038
	500*800*2000		個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	1126
	500*900*2000		個	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	1331
	500*1000*2000		個	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	1433
	600*400*2000		個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	884
	600*500*2000		個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	977
	600*600*2000		個	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	1070
	600*700*2000		個	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	1163
	600*800*2000		個	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	1256
	600*900*2000		個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	1349
	600*1000*2000		個	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	1569
	600*1100*2000		個	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	1676
	600*1200*2000		個	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	1783
コンクリート標柱杭	河川用　15cm*15cm*80cm		本	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	43
	砂防指定地用　12cm*12cm*100cm		本	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	35
街渠枡（都市計画街路型）	700×640×560H		個	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	410
110° 回転グレーチング付 T-25	700×700×560H		個	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	480

項目	品名	規格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備考
【鋼　　橋】										
鋼橋	高力六角ボルト F10TW	M20mm	t	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	535,000	535,000	535,000	535,000	535,000	535,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高力六角ボルト F10TW ウェザーコート処理	M20mm	t	－	－	－	－	－	－	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高力トルシアボルト S10TW	M20mm	t	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
	高力トルシアボルト S10TW ウェザーコート処理	M20mm	t	－	－	－	－	－	－	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M22mm	t	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
		M24mm	t	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	ボルト,ナット,ワッシャ含む
その他	橋梁用排水枡	鋼桁用Aタイプ首下265FC250本体	kg	1,270	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	排水孔有り,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ他部材含む
	橋　名　板 （青　銅　製）	100×300×15	枚	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	2.50kg
		150×450×15	枚	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	5.00kg
	橋歴板(青銅製)	300×200×t=13mm	枚	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	4.00kg
	橋歴板(鋳鉄製)	300×200×t=13mm	枚	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	4.00kg
【砂　　防】										
砂防	砂防用銘板	600×450×t=13mm	枚	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
	（ブロンズ製）	500×350×t=13mm	枚	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
	表示板	耐食アルミ板 （封入レンズ） 4色の略図入り （支柱・Uバンド含む）	基	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	砂防指定地 地すべり防止区域急傾斜 地崩壊危険区域表示用 表示面積：0.63m2
	土砂災害警戒区域	標識板： W1200mm×H900mm	基	143,000	143,000	143,000	230,000	230,000	230,000	印刷費含む レイアウト作成費含まない
【防護柵】										
防護柵工	ガードレール 特別色 エキストラ （加算額） ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ(DB) ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ(GB) ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ(DG)	Gr-A-4E	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	＜適用＞ 100m以上
		Gr-B-4E	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
		Gr-C-4E	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
		Gr-Am-4E	m	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
		Gr-Bm-4E	m	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
		Gr-A-2B	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
		Gr-B-2B	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
		Gr-C-2B	m	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
		Gr-Am-2B	m	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
		Gr-Bm-2B	m	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	
	ガードパイプ 特別色 エキストラ （加算額） (DB)(GB)(DG)	Gp-Cp-2E	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	＜適用＞ 100m以上
		Gp-Bp-2E	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
		Gp-Cp-2B	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
		Gp-Bp-2B	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
		Gp-C-3E	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
		Gp-B-3E	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
		Gp-C-2B	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
		Gp-B-2B	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
	路側用防護柵 設置工 （材工共）	Gp-C-3E	m	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	＜適用＞ 100m以上 白色 昼間 補正なし
		Gp-B-3E	m	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
		Gp-C-2B	m	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
		Gp-B-2B	m	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
防護柵工	H鋼付仮設Gr賃料（5.0m/基）	90日以内	基・日	210	210	210	210	210	210	賃貸業者置場渡し，置場戻し
		180日以内	基・日	190	190	190	190	190	190	
		360日以内	基・日	160	160	160	160	160	160	
		720日以内	基・日	140	140	140	140	140	140	
	H鋼付仮設Gr整備費		基	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	

品　　名	規 格	区分	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備　考
【下水道関係】										
調 整 リ ン グ	600*10	Ｉ種	個	2,090	2,090	2,090	2,500	2,500	2,500	再生プラスチック製
	600*20	Ｉ種	個	4,080	4,080	4,080	4,890	4,890	4,890	再生プラスチック製
	600*30	Ｉ種	個	5,030	5,030	5,030	6,030	6,030	6,030	再生プラスチック製
	600*40	Ｉ種	個	5,320	5,320	5,320	6,380	6,380	6,380	再生プラスチック製
	600*50	Ｉ種	個							コンクリート製
	600*100	Ｉ種	個							コンクリート製
	600*150	Ｉ種	個							コンクリート製
	600*200	Ｉ種	個	24,000	24,000	24,000	28,800	28,800	28,800	コンクリート製
	900*100	Ｉ種	個							コンクリート製
	900*150	Ｉ種	個							コンクリート製
	900*200	Ｉ種	個	－	－	－	－	－	－	コンクリート製
	600*20　傾斜型	Ｉ種	個	3,230	3,230	3,230	3,870	3,870	3,870	再生プラスチック製
	600*30　傾斜型	Ｉ種	個	4,560	4,560	4,560	4,840	4,840	4,840	再生プラスチック製
	600*40　傾斜型	Ｉ種	個	5,790	5,790	5,790	6,940	6,940	6,940	再生プラスチック製

3. 一般資材価格

品　　名	規　　格			単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備　考
【燃　　料】											
ガ ソ リ ン	レギュラー（スタンド）			L							
軽　　油	パトロール給油			L							
灯　　油	白灯油　業務用 ミニローリー			L							
【鉄　　筋】											
丸　　鋼	SR 235　　径13mm			t							
	SR 235　径16-25mm			t							
異 形 棒 鋼	SD 295 A　D13mm			t							
	SD 295 A　D16mm			t							
	SD 345　　D13mm			t							
	SD 345　　D16mm			t							
	SD 345　　D19mm			t							
	SD 345　　D22mm			t							
	SD 345　　D25mm			t							
	SD 345　　D29mm			t							
	SD 345　　D32mm			t							
	SD 345　　D35mm			t							
	SD 345　　D38mm			t							
	SD 345　　D41mm			t							
	SD 345　　D51mm			t							
ね じ 節 鉄 筋	SD 345　　D13mm			t							
	SD 345　　D16mm			t							
	SD 345　　D19mm			t							
	SD 345　　D22mm			t							
	SD 345　　D25mm			t							
	SD 345　　D29mm			t							
	SD 345　　D32mm			t							
	SD 345　　D35mm			t							
	SD 345　　D38mm			t							
	SD 345　　D41mm			t							
	SD 345　　D51mm			t							
	SD 390　　D25mm			t							
	SD 390　　D29mm			t							
	SD 390　　D32mm			t							
	SD 390　　D35mm			t							
	SD 390　　D38mm			t							
	SD 390　　D41mm			t							
	SD 490　　D35mm			t							
	SD 490　　D38mm			t							
	SD 490　　D41mm			t							
【セメント】											
普 通 ポ ル トランド	袋物（ 25kg ）			t							
高　　炉　　B	袋物（ 25kg ）			t							
【舗装用材】											
ストレートアスファルト	針入度60-80			t							
ア ス フ ァ ル ト 乳 剤	PK3．4			L							
	PKR(ゴム入り)			L							

品　　名	規　　格	形 式	形 状 寸 法	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備　考
【鋼材類】											
等辺山形鋼	SS 400		150×150×12、15	t							
			130×130×9、12	t							
			100×100×13	t							
			100×100×7、10	t							
			90×90×13	t							
			90×90×7、10	t							
			75×75×6、9	t							
			65×65×8	t							
			65×65×6	t							
溝形鋼	SS 400		300,380	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
平　鋼	SS 400		6×50～75	t							
			6×90～100	t							
			9×50～75	t							
			9×90～100	t							
I形鋼	SS 400		200以上	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
H形鋼	SS 400	ﾌﾗﾝｼﾞ T≦38	400×200×8×13	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			500×200×10×16	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			600×200×11×17	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			588×300×12×20	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			700×300×13×24	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
			800×300×14×26	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
	SMA 400 AW	ﾌﾗﾝｼﾞ T≦38	400×200×8×13	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			500×200×10×16	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			600×200×11×17	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			588×300×12×20	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			700×300×13×24	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
			800×300×14×26	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
	SMA 400 BW	ﾌﾗﾝｼﾞ T≦25	400×200×8×13	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			500×200×10×16	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			600×200×11×17	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			588×300×12×20	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			700×300×13×24	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
		ﾌﾗﾝｼﾞ25＜T≦38	800×300×14×26	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
	SMA 490 AW	ﾌﾗﾝｼﾞ T≦50	400×200×8×13	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			500×200×10×16	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			600×200×11×17	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			588×300×12×20	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			700×300×13×24	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
			800×300×14×26	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
	SMA 490 BW	ﾌﾗﾝｼﾞ T≦25	400×200×8×13	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			500×200×10×16	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			600×200×11×17	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			588×300×12×20	t							規格ｴｷｽﾄﾗ含む
			700×300×13×24	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
		ﾌﾗﾝｼﾞ25＜T≦38	800×300×14×26	t							規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ含む
Ｃ Ｔ 形 鋼	SS 400	ﾌﾗﾝｼﾞ T≦38	CT95×	t							※CT形鋼を橋梁以外に使用する場合は、別途物価資料等による。 ※規格ｴｷｽﾄﾗ・ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ・加工ｴｷｽﾄﾗ含む。
			CT118，119×	t							
			CT142，144×	t							
	SMA 400 AW	ﾌﾗﾝｼﾞ6≦T≦38	CT95×	t							
			CT118，119×	t							
			CT142，144×	t							
	SMA 400 BW	ﾌﾗﾝｼﾞ6≦T≦25	CT95×	t							
			CT118，119×	t							
			CT142，144×	t							
	SMA 490 AW	ﾌﾗﾝｼﾞ6≦T≦50	CT95×	t							
			CT118，119×	t							
			CT142，144×	t							
	SMA 490 BW	ﾌﾗﾝｼﾞ6≦T≦25	CT95×	t							
			CT118，119×	t							
			CT142，144×	t							

※鋼材類単価は、物価資料掲載価格にエキストラ（規格、サイズ、加工）、割増率、スクラップ価格、スクラップによる可能回収率を考慮し設定しています。

使用材料ごとに別途、物価資料、積算基準書（Ⅳ-7-①-2）をもとに必要なエキストラを加算してください。

品 名	規 格	形 式	形 状 寸 法	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備 考
棒 鋼	SS400		φ13	t							
			φ16～25	t							
			φ32	t							
鋼 管	STK 400		外径 27.2 以下	t							
			34.0×2.3	t							
			42.7×2.3～89.1×4.2	t							
			101.6×3.2～139.8×4.5	t							
			165.2×5.0	t							
			190.7×5.3～216.3×8.2	t							
			267.4×6.6～267.4×9.3	t							
			318.5×6.0～318.5×10.3	t							
			355.6×6.4～406.4×6.4	t							
			406.4×9.5～406.4×12.7	t							
角形鋼管	STKR 400 （正方形）		60× 60 厚1.6	t							
			100×100 厚2.3，3.2	t							
			125×125 厚3.2，4.5	t							
			150×150 厚4.5，6.0	t							
			175×175 厚6.0	t							
	STKR 400 （長方形）		60×30 厚1.6	t							
			75×45 厚3.2	t							
			長辺長≦125 厚2.3，3.2	t							
			150×100 厚4.5，6.0	t							
			200×100 厚4.5，6.0	t							

※鋼材類単価は、物価資料掲載価格にエキストラ（規格、サイズ、加工）、割増率、スクラップ価格、スクラップによる可能回収率を考慮し設定しています。

使用材料ごとに別途、物価資料、積算基準書（Ⅳ-7-①-2）をもとに必要なエキストラを加算してください。

品 名	規 格			単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備 考
【コンクリート製品等】											
上ぶた式U形側溝（鉄筋コンクリートU形）（JIS A 5372）	（PU1型）	240（240*240*600）		個							55
		300A（300*240*600）		個							70
		300B（300*300*600）		個							79
		300C（300*360*600）		個							92
		360B（360*360*600）		個							100.5
		450（450*450*600）		個							135
		600（600*600*600）		個							210.5
上ぶた式U形側溝蓋（鉄筋コンクリートU形用）（PU1型用）（JIS A 5372）	1種（PC1型）	240（330*45*600）		枚							20.5
		300（400*60*600）		枚							32.5
		360（460*65*600）		枚							41
		450（560*70*600）		枚							54.5
		600（740*75*600）		枚							77.5
	2種（PC2型）	240（330*100*600）		枚							44.5
		300（400*100*600）		枚							54.5
		360（460*100*600）		枚							63.5
		450（560*120*600）		枚							92.5
		600（740*150*600）		枚							154.5
落ちふた式U形側溝（道路用鉄筋コンクリート側溝）（JIS A 5372）	1種（PU2型）	300A（300*300*2000）		個							348
		300B（300*400*2000）		個							420
		300C（300*500*2000）		個							497
		400A（400*400*2000）		個							457
		400B（400*500*2000）		個							536.5
		500A（500*500*2000）		個							594
		500B（500*600*2000）		個							680
	3種（PU3型）	300A（300*300*2000）		個							419
		300B（300*400*2000）		個							472
		300C（300*500*2000）		個							585
		400A（400*400*2000）		個							510.5
		400B（400*500*2000）		個							634
		500A（500*500*2000）		個							692.5
		500B（500*600*2000）		個							842
落ちふた式U形側溝蓋（道路用鉄筋コンクリート側溝用）（PU2型、PU3型用）（JIS A 5372）	1種（PC3型）	300（412*95*500）		枚							33
		400（512*110*500）		枚							47
		500（622*125*500）		枚							65
	3種（PC4型）	300（412*95*500）		枚							45
		400（512*110*500）		枚							65
		500（622*125*500）		枚							91

品 名	規 格			単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備 考
勾配可変側溝（縦断用） （T-25） ※側面フラットタイプも同様とする ※(参考質量)上段:勾配可変側溝、下段:側面フラットタイプ	300*300*2000			個							322
											315
	300*400*2000			個							399
											371
	300*500*2000			個							450
											428
	300*600*2000			個							558
											514
	300*700*2000			個							618
											575
	300*800*2000			個							754
											714
	400*400*2000			個							454
											447
	400*500*2000			個							532
											508
	400*600*2000			個							588
											569
	400*700*2000			個							710
											665
	400*800*2000			個							775
											730
	500*400*2000			個							545
											548
	500*500*2000			個							587
											619
	500*600*2000			個							710
											690
	500*700*2000			個							775
											760
	500*800*2000			個							840
											831
	500*900*2000			個							1040
											991
	500*1000*2000			個							1115.5
											1071
	600*400*2000			個							640
											628
	600*500*2000			個							700
											703
	600*600*2000			個							754
											778
	600*700*2000			個							885
											854
	600*800*2000			個							955
											929
	600*900*2000			個							1030
											1004
	600*1000*2000			個							1237
											1187
	600*1200*2000			個							1402
											1349
勾配可変側溝蓋（縦断用） （車道用）(T-25) ※側面フラットタイプも同様とする ※(参考質量)上段:勾配可変側溝、下段:側面フラットタイプ	300用(400*95*500)			枚							41
											31
	400用(500*110*500)			枚							60
											48
	500用(600*125*500)			枚							83
											70
	600用(700*140*500)			枚							109
											88
鉄筋コンクリートL形 （JIS A 5372）	PL2型	250A(350*155*600)		個							47
		250B(450*155*600)		個							58.5
		300(500*155*600)		個							65
		350(550*155*600)		個							72
地先境界ブロック	A 120*120*600			個							20.5
	B 150*120*600			個							25.5
	C 150*150*600			個							31.5
コンクリート境界ブロック （JIS A 5371）	歩車道境界 （片面R）	A 150/170*200*600		個							44.5
		B 180/205*250*600		個							67
		C 180/210*300*600		個							82
積ブロック	高250×幅400×控350 滑面			㎡							
	高250×幅400×控350 粗面			㎡							

品　　名	規　　格			単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備　考
【木　材】											
止杭(くい丸太(松))	末口 9cm 長さ 1.5m			本							皮付、先端加工含む
【鉄 線 籠】											
円筒形じゃかご	3.2mm(＃10)　13cm　45cm			m							
(GS-3)	3.2mm(＃10)　15cm　45cm			m							
円筒形じゃかご	4.0mm(＃8)　13cm　45cm			m							
(GS-7・ｱﾙﾐ合金)	4.0mm(＃8)　15cm　45cm			m							
パネル式角形じゃかご	3.2mm(＃10)　13cm　50cm　120cm			m							ふとんかご
(GS-3)	3.2mm(＃10)　15cm　50cm　120cm			m							ふとんかご
パネル式角形じゃかご	4.0mm(＃8)　13cm　50cm　120cm			m							ふとんかご
(GS-7・ｱﾙﾐ合金)	4.0mm(＃8)　15cm　50cm　120cm			m							ふとんかご
注)アルミ合金は、亜鉛＋アルミ(10%)合金めっき線材で、めっきの付着量は300g/m2以上											
かごマット(めっき鉄線)	H=30cm			㎡							
かごマット(めっき鉄線)	H=50cm			㎡							
【鋼　橋】											
高力六角ボルト	M20mm			t							ボルト,ナット,ワッシャ含む
F 10 T	M22mm			t							ボルト,ナット,ワッシャ含む
	M24mm			t							ボルト,ナット,ワッシャ含む
高力トルシアボルト	M20mm			t							ボルト,ナット,ワッシャ含む
S 10 T	M22mm			t							ボルト,ナット,ワッシャ含む
	M24mm			t							ボルト,ナット,ワッシャ含む
頭付きスタッド	φ19mm×長さ130mm			本							
	φ22mm×長さ130mm			本							
(スタッドジベル)	φ19mm×長さ150mm			本							
	φ22mm×長さ150mm			本							
床版工	型枠用合板	90cm×180cm×1.2cm		枚							
	正割材	杉　幅6cm×厚6cm×長4m,特1等級		m^3							
沓据付工	無収縮モルタル	セメント系プレミックスタイプ		kg							1,875kg/m^3使用
【砂　防】											
塩ビ止水板	UC(ｱﾝｶｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ) 300×9			m							
【下水道関係】											
マンホール鉄蓋(受枠付) 浮上防止機能付、かぎ付	φ900/600 親子蓋(T-25)			組							転落防止梯子含まず
	φ900/600 親子蓋(T-14)			組							転落防止梯子含まず
	φ900 T-25			組							転落防止梯子含まず
	φ600 T-25			組							転落防止梯子含まず
	φ600 T-14			組							転落防止梯子含まず
マンホール鉄蓋用　転落防止梯子	φ600用			個							
マンホール鉄蓋用　無収縮モルタル	25kg入			袋							

注)マンホールは日本下水道協会規格(JSWAS A-11)適合品。

注2)費用に含まれていない部材について、その費用を見込む必要がある場合には、別途計上する必要があります。

品 名	規 格			単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備 考
【区 画 線 工】											
路面標示用塗料 1種B JIS K 5665	常温 白色			L							
	常温 鉛・クロムフリー 黄色			L							
路面標示用塗料 2種B JIS K 5665	加熱 白色			L							
	加熱 鉛・クロムフリー 黄色			L							
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665	溶融 ガラスビーズ含有量15～18% 白色			kg							
	溶融 鉛・クロムフリー ガラスビーズ含有量15～18% 黄色			kg							
路面標示用塗料 3種2号 JIS K 5665	溶融 ガラスビーズ含有量20～23% 白色			kg							
接着用プライマー	区画線工 アスファルト舗装用			kg							
	区画線工 コンクリート舗装用			kg							
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	径0.106～0.850mm			kg							
路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665	常温 白色			L							
	常温 鉛・クロムフリー 黄色			L							
路面標示用水性塗料 2種A JIS K 5665	加熱 白色			L							
	加熱 鉛・クロムフリー 黄色			L							
工 種	品 名	規 格		単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備考
【そ の 他】											
岩 石 工	火 薬	AN－FO		kg							
	大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用ﾁｾﾞﾙ	1300kg級		本							
法 面 工	野 芝	半 土 付		㎡							
	肥 料	高度化成(15-15-15)		kg							
薬液注入工 （2重管ｽﾄﾚｰﾅ工法標準品）	二重管ボーリングロッド	3.0m/本		m							
	メタルクラウン	φ41		個							
	グラウトモニタ	φ40.5 単相用		個							
		φ40.5 複相用		個							
	注入用ホース類	φ12 単相用 4.9MPa L=50m×2		組							
		φ12 複相用 4.9MPa L=50m×3		組							
	サクションホース	φ38 単相用 L=3m×2		組							
		φ38 複相用 L=3m×3		組							
薬液注入工 （2重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法標準品）	二重管ホース	φ12 21MPa L=20m		本							
	シールパッカーセット			個							
	シールセット			個							
	ケーシング	径96mm(カップリング付)		個							
	シャンクロッド	径96mm		個							
	ウォータースイベル	径96mm		個							
ボーリンググラウト工	メタルクラウン	径46mm		個							
舗装版切断工	コンクリート カッターブレード	56cm(22インチ)		枚							
		75cm(30インチ)		枚							
		95cm(38インチ)		枚							

工　　種	品　　名	規　格		単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	備考
アンカー工	シャンクロッド	φ95(φ90)		個							
		φ118(φ115)		個							
		φ132(φ135)		個							
	打込アダプタ	φ95(φ90)		個							
		φ118(φ115)		個							
		φ132(φ135)		個							
	ドリルパイプ (1.5m)	φ95(φ90)×1500mm		本							
		φ118(φ115)×1500mm		本							
		φ132(φ135)×1500mm		本							
		φ146×1500mm		本							
	ドリルパイプ (1.0m)	φ95(φ90)×1000mm		本							
		φ118(φ115)×1000mm		本							
		φ132(φ135)×1000mm		本							
	リンクビット	φ95(φ90)		個							
		φ118(φ115)		個							
		φ132(φ135)		個							
		φ146		個							
	インナーロッド (1.5m)	φ95(φ90)×1500mm		本							
		φ118(φ115)×1500mm		本							
		φ132(φ135)×1500mm		本							
		φ146×1500mm		本							
	インナーロッド (1.0m)	φ95(φ90)×1000mm		本							
		φ118(φ115)×1000mm		本							
		φ132(φ135)×1000mm		本							
	インナービット	φ95(φ90)		個							
		φ118(φ115)		個							
		φ132(φ135)		個							
		φ146		個							
コンクリート削孔工	ダイヤモンドビット	実外径27.6㎜		個							
		実外径33.1㎜		個							
		実外径40.0㎜		個							
		実外径53.2㎜		個							
		実外径64.7㎜		個							
		実外径77.4㎜		個							
		実外径90.8㎜		個							
		実外径110.0㎜		個							
共同溝	通信ケーブル保護管(直管)	SUDⅡ-V管,φ100		m							定尺5.0m
	通信ケーブル保護管(曲管)	SUDⅡ-V管,φ100,5R,10R		m							定尺1.0m
舗装	As舗装用成型目地材	30mm*t5mm		m							セロシールSSテープ同等品
		35mm*t5mm		m							セロシールSSテープ同等品
そ　の　他	酸素	ボ ン ベ		m^3							
	アセチレン	ボ ン ベ		kg							
	土のう	ポリエチレン製 48cm×62cm		枚							
	目地板	瀝青質板 10mm		㎡							
		瀝青質板 20mm		㎡							
	塩ビ止水板	CF 幅200×厚5mm		m							
	吸出防止材(合繊不織布)	t=10mm 引張強度9.8kN/m		㎡							
	養生用練炭	高4号		個							

4. 建設機械賃料

・建設機械賃料の条件は次のとおりである。

1. 適用範囲について
建設機械賃料表の単価は平均的な使用条件における価格であり、過酷な使用、その他特殊な施工条件は考慮していない。このため下記のような条件では**適用しない。**

① 当該機種の通常の作業では想定していない特殊条件下で使用する場合

② 移動式クレーンについて
2交代制作業又は3交代制作業もしくはこれらに準じる作業（1日の通常作業時間を大幅に超えた長時間にわたる作業）をする場合

③ 移動式クレーンについて
オペレーターにとっての危険な作業、特殊作業がある場合

④ 移動式クレーンについて
所定（8～17時）外・深夜・休日作業

2. 低騒音型建設機械（低音）、排出ガス対策型建設機械（排対）について

①低騒音型建設機械（低音）・超低騒音型建設機械（超低音）とは
国土交通省が定めた「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」により指定された建設機械をいう。

②排出ガス対策型建設機械（排対）とは
国土交通省が定めた「排出ガス対策型建設機械指定要領」および環境省・経済産業省・国土交通省が定めた「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（オフロード法）」により指定された建設機械をいう。

3. 仕様

①運搬費、回送費は含まない。
②「燃料油脂」の欄に〇印がある機種は燃料油脂費用を含む。
③「オペ付」の欄に〇印がある機種はオペレーター費用を含む。
④「低音」の欄に〇印がある機種は低騒音型も同じ価格。
⑤「超低音」の欄に〇印がある機種は超低騒音型も同じ価格。
⑥「排1」の欄に〇印がある機種は排出ガス対策型（第1次基準値）も同じ価格。
⑦「排2」の欄に〇印がある機種は排出ガス対策型（第2次基準値）も同じ価格。
⑧「排3」の欄に〇印がある機種は排出ガス対策型（第3次基準値）も同じ価格。
⑨「排オ」の欄に〇印がある機種は排出ガス対策型機械（オフロード法　2011年基準値、2014年基準値）も同じ価格。
⑩「分組」の欄に〇印がある機種は分解・組立が必要。

4. 長期補正（長期の賃貸に係る割引率）　1ヶ月以上

〇クローラクレーン（NO.12～18）について－－－－－－－－－－－－－－長期補正なし
〇トラッククレーン（NO.4～10）について－－－－－－－－－－－－－－－　20%
〇ラフテレーンクレーン（NO.19～27）について－－－－－－－－－－－－　20%
〇ブルドーザー（NO.1～3）、クローラクレーン（NO.11）　－－－－－－－　35%
〇その他（NO.28～98）について　－－－－－－－－－－－－－－－－－　35%

※本表に記される賃料は、既に長期補正（長期割引）済み。

建設機械賃料表

NO.	機械名	規格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	燃料油脂	オペ付	低音	超低音	排1	排2	排3	排オ 2011	排オ 2014	分組	備考
1	ブルドーザ[普通]	3t級	日																	
2	ブルドーザ[湿地]	7t級	日																	
3	ブルドーザ[湿地]	16t級	日																	
4	トラッククレーン ［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］	4．9 t吊	日																	
5	トラッククレーン ［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］	100 t吊	日																	組立・解体費は別途
6	トラッククレーン ［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］	120 t吊	日																	
7	トラッククレーン ［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］	160 t吊	日																	
8	トラッククレーン ［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］	200 t吊	日																	
9	トラッククレーン ［ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型］	360 t吊	日																	
10	トラッククレーン ［油圧伸縮ジブ型］	550 t吊	日																	
11	クローラクレーン ［油圧伸縮ジブ型］	4．9 t吊	日																	
12	クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	50 t吊	日																	組立・解体費は別途
13	クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	55 t吊	日																	
14	クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	65 t吊	日																	
15	クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	80 t吊	日																	
16	クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	100 t吊	日																	
17	クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	150 t吊	日																	
18	クローラクレーン[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]	200 t吊	日																	
19	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	4．9 t吊	日																	
20	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	10 t吊	日																	
21	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	16 t吊	日																	
22	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	20 t吊	日																	
23	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日																	
24	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	35 t吊	日																	
25	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	日																	
26	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	60 t吊	日																	
27	ラフテレーンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ型]	65 t吊	日																	
28	タイヤローラ	質量　3～4 t	日																	
29	タイヤローラ	質量　13～14 t	日																	
30	タイヤローラ	質量　8～20 t	日																	
31	ロードローラ（マカダム）	質量　10～12 t	日																	
32	振動ローラ[ハンドガイド式]	質量 0．5～0．6 t	日																	
33	振動ローラ[ハンドガイド式]	質量 0．8～1．1 t	日																	
34	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	質量 1．2～1．5 t	日																	
35	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	質量 2．4～2．8 t	日																	
36	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	質量　3～　5 t	日																	
37	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	質量　6～　7．5 t	日																	
38	振動ローラ（搭乗式タンデム型）	質量　8～　10 t	日																	
39	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）	質量　2．4～　2．6 t	日																	
40	振動ローラ（搭乗式コンバインド型）	質量　3～　4 t	日																	
41	振動ローラ[フラットシングルドラム]	質量 11～12t	日																	
42	高所作業車（トラック架装リフト）	バケット、ブーム型 最大地上高8～10m	日																	
43	高所作業車（トラック架装リフト）	バケット、ブーム型 最大地上高12m	日																	
44	高所作業車（トラック架装リフト）	バケット、ブーム型 最大地上高13～14m	日																	
45	高所作業車（トラック架装リフト）	バケット、ブーム型 最大地上高18～18．5m	日																	
46	高所作業車（トラック架装リフト）	垂直、ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 作業床高10～12m（幅広ﾃﾞｯｷ）	日																	
47	高所作業車［自走式リフト・クローラ］	屈伸ブーム型、最大地上高6．8m	日																	
48	空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］	3．5～3．7m3／min	日																	
49	空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］	5m3／min	日																	
50	空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］	7．5～7．8m3／min	日																	
51	空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］	10．5～11．0m3／min	日																	
52	空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］	15．0m3／min	日																	
53	空気圧縮機［エンジンコンプレッサ］	18．0～19．0m3／min	日																	
54	空気圧縮機［モーターコンプレッサ］	2．2m3／min	日																	
55	発動発電機［ガソリン発電機］	2KVA	日																	
56	発動発電機［ガソリン発電機］	3KVA	日																	
57	発動発電機［ディーゼル発電機］	5KVA	日																	
58	発動発電機［ディーゼル発電機］	8KVA	日																	
59	発動発電機［ディーゼル発電機］	10KVA	日																	
60	発動発電機［ディーゼル発電機］	20KVA	日																	
61	発動発電機［ディーゼル発電機］	25KVA	日																	
62	発動発電機［ディーゼル発電機］	35KVA	日																	
63	発動発電機［ディーゼル発電機］	45KVA	日																	
64	発動発電機［ディーゼル発電機］	60KVA	日																	
65	発動発電機［ディーゼル発電機］	75KVA	日																	
66	発動発電機［ディーゼル発電機］	100KVA	日																	
67	発動発電機［ディーゼル発電機］	125KVA	日																	
68	発動発電機［ディーゼル発電機］	300KVA	日																	
69	後方超小旋回バックホウ［クローラ型］	0．28m3	日																	
70	後方超小旋回バックホウ［クローラ型］	クレーン付、0．09m3	日																	
71	超小旋回バックホウ［クローラ型］	0．22m3	日																	
72	超小旋回バックホウ［クローラ型］	0．28m3	日																	
73	超小旋回バックホウ［クローラ型］	クレーン付 0．28m3	日																	
74	小型バックホウ［クローラ型］	0．13m3	日																	
75	小型バックホウ［クローラ型］	0．11m3	日																	
76	バックホウ［クローラ型］	0．8m3	日																	
77	バックホウ［クローラ型］	0．5m3	日																	
78	バックホウ［クローラ型］	0．45m3	日																	
79	バックホウ［クローラ型］	0．28m3	日																	

NO.	機械名	規格	単位	4月1日	5月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	燃料油脂	オペ付	低音	超低音	排1	排2	排3	排オ2011	排オ2014	分組	備考
80	バックホウ[クローラ型クレーン付]	0．8m3 吊能力2．9t	日																	
81	バックホウ[クローラ型クレーン付]	0．5m3 吊能力2．9t	日																	
82	バックホウ[クローラ型クレーン付]	0．45m3 吊能力2．9t	日																	
83	バックホウ[クローラ型クレーン付]	0．28m3 吊能力1．7t	日																	
84	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量2．5t	日																	
85	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量6．0～7．0t(全旋回式)	日																	
86	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]	積載質量10．0～11．0t(全旋回式)	日																	
87	クラムシェル[テレスコピック式・クローラ型]	平積0．4m3	日																	
88	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径150mm 揚程10m 7．5kW	日																	
89	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	口径200mm 揚程10m 11．0kW	日																	
90	ジェットヒータ	126MJ (30,100kcal)	日																	
91	タンパ(ランマ)	60～80kg	日																	
92	油圧ブレーカ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ベースマシン含む	日																	
93	油圧ブレーカ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ベースマシン含む	日																	
94	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t車	日																	
95	トラック(クレーン装置付)	4t積 2．9t吊	日																	
96	モータグレーダ	幅3．1m	日																	
97	アスファルトフィニッシャ[ホイール]	舗装幅1．4～3m	日																	
98	アスファルトフィニッシャ[ホイール]	舗装幅2．3～6m	日																	
99	ホイールローダ	0．34m3	日																	