

仕様書

名称: 中谷遺跡(第6次)発掘調査に係るユニットハウス等賃貸借

借入期間: 令和8年6月4日から令和9年1月29日

納入場所: 中谷遺跡(第6次)現地(都留市小形山地内)

品名	規格・仕様	数量	単位	日数	適用
①パネルハウス(休憩所) 令和8年6月4日～令和9年1月29日					
パネルハウス	5連棟 4坪 設置・解体込み	5	棟	240	
基本料		5	棟		
連棟部材費		4	組		
建上・解体工事費		2	式		
カーテン		7	枚		
エアコン	200V	3	台	240	
基本料		3	台		
運搬費	往復	2	回		
①パネルハウス(事務所) 令和8年6月4日～令和9年1月29日					
パネルハウス	2連棟 4坪 設置・解体込み	2	棟	240	
基本料		2	棟		
連棟部材費		1	組		
カーテン		4	枚		
エアコン	200V	1	台	240	
基本料		1	台		
運搬費	往復	2	回		
①パネルハウス(機材庫) 令和8年6月4日～令和9年1月29日					
パネルハウス	単棟 4坪 設置込み	1	棟	240	
基本料		1	棟		
カーテン		3	枚		
運搬費	往復	2	回		
①コンテナ倉庫 令和8年6月4日～令和9年1月29日					
コンテナ倉庫	6.1㎡ シャッター付	1	棟	240	
サポート料		1	棟	240	
基本料		1	台		
①事務用品 令和8年6月4日～令和9年1月29日					
会議テーブル	1800×450	15	台	240	
折イス		24	台	240	
スチール書庫		1	台	240	
冷蔵庫	200L	1	台	240	
冷蔵庫	100L	1	台	240	
片袖机		3	台	240	
回転イス	肘付	3	台	240	
物品棚	1800×900×400	10	台	240	
ホワイトボード		2	台	240	
マーカセット		2	式		
運搬費	往復	2	回		

①トイレ 令和8年6月4日～令和9年1月29日				
簡易水洗トイレ	大ノ洋式	4	台	240
基本料		4	台	
簡易水洗トイレ	小	2	台	240
基本料		2	台	
L型フェンス		6	台	240
基本料		6	台	
トイレ消臭材	1L	6	本	
運搬費	往復	2	回	
①AED 令和8年6月4日～令和9年1月29日				
自動体外式除細動器	150-200-200J 成人小児切替	1	台	240
サポート料		1	台	240
基本料		1	台	
①工事 令和8年6月4日～令和9年1月29日				
電気工事	設置・撤去込、部材費・申請費含む	1	回	発電機とプレハブの接続工事、電柱とプレハブの接続工事を含む
水道工事	設置・撤去込、部材費・申請費含む	1	回	
①運搬費 令和8年6月4日～令和9年1月29日				
運搬費	往復	2	回	発電機、コンテナ倉庫、AED、ファンヒーター分
②バックホー 令和8年6月4日～令和8年7月8日 及び 令和8年9月7日～令和9年1月18日				
バックホー小旋回クレーン	0.25m ³ /2.5t/キャビンAC排土板PAD/オフ2014/ゴムキャタ	1	台	169
サポート料		1	台	169
基本料		1	台	
平爪	着脱費	2	回	
運搬費	往復	4	回	
②クローラーダンプ 令和8年6月4日～令和8年7月8日 及び 令和8年9月7日～令和9年1月18日				
クローラーダンプ	4t/ゴムキャタ	1	台	169
サポート料		1	台	169
基本料		1	台	
運搬費	往復	4	回	
③発電機 令和8年6月4日～令和8年8月31日				
発電機DS/S	25/20kVAオイルフェンス	1	台	89
サポート料		1	台	89
基本料		1	台	
④ファンヒーター 令和8年12月1日～令和9年1月29日				
ファンヒーター	1200W	3	台	60
サポート料		3	台	60
基本料		3	台	

この契約において変更が必要になった場合は、原則として県の変更後の積算額に落札率を乗じた額を変更契約額とする