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お問い合わせ先

山梨県県土整備部技術管理課

〒400-8501甲府市丸の内一丁目６－１

TEL　055-223-1682

FAX　055-223-1684

前記の単価以外で物価資料に掲載されている単価。

※物価資料に掲載されている資材の単価は、掲載されている実勢価格を平均し、単価の有効桁の大
きい方の桁を決定額の有効桁としています。但し、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有
効桁は3桁としています。また、一方の資料にしか掲載のないものについては、その価格としています。
これらの場合において、1円未満は切り捨てるものとしています。なお、設定または改定する月の単価
は、その前月号の単価を採用しています（例：実施設計単価表4月単価→物価資料3月号）。
※この単価は両調査会が著作権を保有しているため掲載していません。

実態調査した単価の改定時期は4月を基本としていますが、市場価格の変動が著しい品目は適宜改定するこ
ととしています。

【情報提供用資料】

令和元年度　実施設計単価表

令　和　元　年　１１　月

山梨県　県土整備部

実施設計単価表について

実施設計単価表は、山梨県県土整備部が発注する土木工事（建築工事は除く）の予定価格の基礎となる積算
価格の算出のために用いる主要な資材等の単価一覧表です。

実施設計単価表は、次の単価によって構成されています。

表中の市町村名及び路線名は平成31年4月1日現在のものを使用しています。

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている月刊「建設物価(web建設物価を含
む)」　及び「積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない資
材等について、県土整備部が市場取引価格の実態調査に基づき定めた単価。
※この単価はホームページ又は県民情報センターに掲載しています。



１．主要資材（生コンクリート）

（１） 国 中 １ (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日 8月1日 10月1日 11月1日

18 - 5 - 40 BB m3 10,000 10,000 10,300 12,400

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 10,300 10,300 10,600 12,700

18 - 8 - 25(20) BB m3 9,800 10,300 10,300 12,200

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 10,100 10,100 10,600 12,500

18 - 8 - 40 BB m3 10,000 10,000 10,300 12,400

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 10,300 10,300 10,600 12,700

21 - 5 - 40 BB m3 10,300 10,300 10,600 12,700

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 10,700 10,700 11,000 13,100

21 - 8 - 25(20) BB m3 10,100 10,100 10,600 12,500

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 10,500 10,500 11,000 12,900

21 - 8 - 40 BB m3 10,300 10,300 10,600 12,700

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 10,700 10,700 11,000 13,100

24 - 5 - 40 BB m3 10,700 10,700 11,000 13,100

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 10,700 10,700 11,000 13,100

24 - 8 - 25(20) BB m3 10,500 10,500 11,000 12,900

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 10,500 10,500 11,000 12,900

24 - 8 - 40 BB m3 10,700 10,700 11,000 13,100

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 10,700 10,700 11,000 13,100

27 - 5 - 40 BB m3 11,100 11,100 11,400 13,500

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,100 11,100 11,400 13,500

27 - 8 - 25(20) BB m3 10,900 10,900 11,400 13,300

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 10,900 10,900 11,400 13,300

27 - 8 - 40 BB m3 11,100 11,100 11,400 13,500

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 12,900 12,900 13,200 15,300

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 12,900 12,900 13,200 15,300

24 - 8 - 25(20) N m3 10,500 10,500 11,000 12,900

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 10,500 10,500 11,000 12,900

27 - 8 - 25(20) N m3 10,900 10,900 11,400 13,300

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 10,900 10,900 11,400 13,300

30 - 8 - 25(20) N m3 11,300 11,300 11,800 13,700

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 11,300 11,300 11,800 13,700

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 10,300 10,300 10,600 12,700

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 10,500 10,500 10,800 12,900

注）1. 中北建設事務所管内（峡北支所管内、南アルプス市は除く）、峡東建設事務所管内のうち笛吹市の区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。
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（２） 国 中 ２ (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日 10月1日 11月1日

18 - 5 - 40 BB m3 12,000 12,100 14,000

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 12,300 12,400 14,300

18 - 8 - 25(20) BB m3 11,800 12,100 13,800

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 12,100 12,400 14,100

18 - 8 - 40 BB m3 12,000 12,100 14,000

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 12,300 12,400 14,300

21 - 5 - 40 BB m3 12,300 12,400 14,300

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 12,700 12,800 14,700

21 - 8 - 25(20) BB m3 12,100 12,400 14,100

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 12,500 12,800 14,500

21 - 8 - 40 BB m3 12,300 12,400 14,300

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 12,700 12,800 14,700

24 - 5 - 40 BB m3 12,700 12,800 14,700

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 12,700 12,800 14,700

24 - 8 - 25(20) BB m3 12,500 12,800 14,500

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 12,500 12,800 14,500

24 - 8 - 40 BB m3 12,700 12,800 14,700

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 12,700 12,800 14,700

27 - 5 - 40 BB m3 13,100 13,200 15,100

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 13,100 13,200 15,100

27 - 8 - 25(20) BB m3 12,900 13,200 14,900

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 12,900 13,200 14,900

27 - 8 - 40 BB m3 13,100 13,200 15,100

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 14,900 15,000 16,900

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 14,900 15,000 16,900

24 - 8 - 25(20) N m3 12,500 12,800 14,500

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 12,500 12,800 14,500

27 - 8 - 25(20) N m3 12,900 13,200 14,900

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 12,900 13,200 14,900

30 - 8 - 25(20) N m3 13,300 13,600 15,300

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 13,300 13,600 15,300

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 12,300 12,400 14,300

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 12,500 12,600 14,500

注）1. 峡東建設事務所管内のうち甲州市、山梨市の区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

品　名

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト

－2－



（３） 国 中 ３ (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日

18 - 5 - 40 BB m3 13,300

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 13,600

18 - 8 - 25(20) BB m3 13,300

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 13,600

18 - 8 - 40 BB m3 13,300

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 13,600

21 - 5 - 40 BB m3 13,600

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 14,000

21 - 8 - 25(20) BB m3 13,600

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 14,000

21 - 8 - 40 BB m3 13,600

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 14,000

24 - 5 - 40 BB m3 14,000

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 14,000

24 - 8 - 25(20) BB m3 14,000

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 14,000

24 - 8 - 40 BB m3 14,000

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 14,000

27 - 5 - 40 BB m3 14,400

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 14,400

27 - 8 - 25(20) BB m3 14,400

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 14,400

27 - 8 - 40 BB m3 14,400

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 16,200

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 16,200

24 - 8 - 25(20) N m3 14,000

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 14,000

27 - 8 - 25(20) N m3 14,400

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 14,400

30 - 8 - 25(20) N m3 14,800

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 14,800

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 13,600

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 13,800

注）1. 峡南建設事務所管内のうち林道南アルプス線沿線を除いた区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。
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（４） 国 中 ４ (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日 8月1日

18 - 5 - 40 BB m3 11,000 13,800

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 11,300 14,100

18 - 8 - 25(20) BB m3 10,800 13,800

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 11,100 14,100

18 - 8 - 40 BB m3 11,000 13,800

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 11,300 14,100

21 - 5 - 40 BB m3 11,300 14,100

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,700 14,500

21 - 8 - 25(20) BB m3 11,100 14,100

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 11,500 14,500

21 - 8 - 40 BB m3 11,300 14,100

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,700 14,500

24 - 5 - 40 BB m3 11,700 14,500

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,700 14,500

24 - 8 - 25(20) BB m3 11,500 14,500

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 11,500 14,500

24 - 8 - 40 BB m3 11,700 14,500

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,700 14,500

27 - 5 - 40 BB m3 12,100 14,900

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 12,100 14,900

27 - 8 - 25(20) BB m3 11,900 14,900

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 11,900 14,900

27 - 8 - 40 BB m3 12,100 14,900

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 13,900 16,700

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 13,900 16,700

24 - 8 - 25(20) N m3 11,500 14,500

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 11,500 14,500

27 - 8 - 25(20) N m3 11,900 14,900

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 11,900 14,900

30 - 8 - 25(20) N m3 12,300 15,300

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 12,300 15,300

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 11,300 14,100

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 11,500 14,300

注）1. 中北建設事務所峡北支所管内とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。
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（５） 国 中 ５ (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日 10月1日 11月1日

18 - 5 - 40 BB m3 10,500 10,800 12,900

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 10,800 11,100 13,200

18 - 8 - 25(20) BB m3 10,300 10,800 12,700

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 10,600 11,100 13,000

18 - 8 - 40 BB m3 10,500 10,800 12,900

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 10,800 11,100 13,200

21 - 5 - 40 BB m3 10,800 11,100 13,200

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,200 11,500 13,600

21 - 8 - 25(20) BB m3 10,600 11,100 13,000

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 11,000 11,500 13,400

21 - 8 - 40 BB m3 10,800 11,100 13,200

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,200 11,500 13,600

24 - 5 - 40 BB m3 11,200 11,500 13,600

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,200 11,500 13,600

24 - 8 - 25(20) BB m3 11,000 11,500 13,400

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 11,000 11,500 13,400

24 - 8 - 40 BB m3 11,200 11,500 13,600

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,200 11,500 13,600

27 - 5 - 40 BB m3 11,600 11,900 14,000

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 11,600 11,900 14,000

27 - 8 - 25(20) BB m3 11,400 11,900 13,800

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 11,400 11,900 13,800

27 - 8 - 40 BB m3 11,600 11,900 14,000

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 13,400 13,700 15,800

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 13,400 13,700 15,800

24 - 8 - 25(20) N m3 11,000 11,500 13,400

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 11,000 11,500 13,400

27 - 8 - 25(20) N m3 11,400 11,900 13,800

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 11,400 11,900 13,800

30 - 8 - 25(20) N m3 11,800 12,300 14,200

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 11,800 12,300 14,200

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 10,800 11,100 13,200

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 11,000 11,300 13,400

注）1. 中北建設事務所管内のうち南アルプス市の区域とする。なお、林道南アルプス線沿線については、国中５とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。
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（６） 郡 内 １ (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日

18 - 5 - 40 BB m3 14,650

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 14,950

18 - 8 - 25(20) BB m3 14,650

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 14,950

18 - 8 - 40 BB m3 14,650

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 14,950

21 - 5 - 40 BB m3 14,950

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

21 - 8 - 25(20) BB m3 14,950

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 15,250

21 - 8 - 40 BB m3 14,950

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

24 - 5 - 40 BB m3 15,250

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

24 - 8 - 25(20) BB m3 15,250

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 15,250

24 - 8 - 40 BB m3 15,250

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

27 - 5 - 40 BB m3 15,550

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,550

27 - 8 - 25(20) BB m3 15,550

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 15,550

27 - 8 - 40 BB m3 15,550

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 16,450

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 16,650

24 - 8 - 25(20) N m3 15,250

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 15,250

27 - 8 - 25(20) N m3 15,550

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 15,550

30 - 8 - 25(20) N m3 15,850

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 15,850

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 14,950

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 15,350

注）1. 富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村を除いた区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。
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（７） 郡 内 ２ (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日

18 - 5 - 40 BB m3 14,650

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 14,950

18 - 8 - 25(20) BB m3 14,650

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 14,950

18 - 8 - 40 BB m3 14,650

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 14,950

21 - 5 - 40 BB m3 14,950

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

21 - 8 - 25(20) BB m3 14,950

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 15,250

21 - 8 - 40 BB m3 14,950

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

24 - 5 - 40 BB m3 15,250

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

24 - 8 - 25(20) BB m3 15,250

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 15,250

24 - 8 - 40 BB m3 15,250

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,250

27 - 5 - 40 BB m3 15,550

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 15,550

27 - 8 - 25(20) BB m3 15,550

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 15,550

27 - 8 - 40 BB m3 15,550

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 16,450

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 16,650

24 - 8 - 25(20) N m3 15,250

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 15,250

27 - 8 - 25(20) N m3 15,550

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 15,550

30 - 8 - 25(20) N m3 15,850

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 15,850

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 14,950

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 15,350

注）1. 富士・東部建設事務所管内のうち大月市、上野原市、都留市、富士・東部建設事務所吉田支所管内のうち西桂町、道志村の区域とする。

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

品　名

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
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（８） 小菅 (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日

18 - 5 - 40 BB m3 18,150

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 18,450

18 - 8 - 25(20) BB m3 18,150

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 18,450

18 - 8 - 40 BB m3 18,150

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 18,450

21 - 5 - 40 BB m3 18,450

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 18,750

21 - 8 - 25(20) BB m3 18,450

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 18,750

21 - 8 - 40 BB m3 18,450

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 18,750

24 - 5 - 40 BB m3 18,750

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 18,750

24 - 8 - 25(20) BB m3 18,750

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 18,750

24 - 8 - 40 BB m3 18,750

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 18,750

27 - 5 - 40 BB m3 19,050

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 19,050

27 - 8 - 25(20) BB m3 19,050

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 19,050

27 - 8 - 40 BB m3 19,050

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 19,950

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 20,150

24 - 8 - 25(20) N m3 18,750

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 18,750

27 - 8 - 25(20) N m3 19,050

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 19,050

30 - 8 - 25(20) N m3 19,350

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 19,350

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 18,450

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 18,850

注）1. 富士・東部建設事務所管内のうち小菅村の区域とする。　

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

品　名

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
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（９） 丹波山 (単位：円/m3)

規　　　　格 単位 4月1日

18 - 5 - 40 BB m3 18,650

18 - 5 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 18,950

18 - 8 - 25(20) BB m3 18,650

18 - 8 - 25(20) BB　(W/C60%以下） m3 18,950

18 - 8 - 40 BB m3 18,650

18 - 8 - 40 BB　　(W/C60%以下） m3 18,950

21 - 5 - 40 BB m3 18,950

21 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 19,250

21 - 8 - 25(20) BB m3 18,950

21 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 19,250

21 - 8 - 40 BB m3 18,950

21 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 19,250

24 - 5 - 40 BB m3 19,250

24 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 19,250

24 - 8 - 25(20) BB m3 19,250

24 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 19,250

24 - 8 - 40 BB m3 19,250

24 - 8 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 19,250

27 - 5 - 40 BB m3 19,550

27 - 5 - 40 BB　(W/C55%以下） m3 19,550

27 - 8 - 25(20) BB m3 19,550

27 - 8 - 25(20) BB　(W/C55%以下） m3 19,550

27 - 8 - 40 BB m3 19,550

曲げ 4.5-2.5-40 BB m3 20,450

曲げ 4.5-6.5-40 BB m3 20,650

24 - 8 - 25(20) N m3 19,250

24 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 19,250

27 - 8 - 25(20) N m3 19,550

27 - 8 - 25(20) N　(W/C55%以下） m3 19,550

30 - 8 - 25(20) N m3 19,850

30 - 8 - 25(20) N　　(W/C55%以下） m3 19,850

18-8-40BB（C=230kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネルインバート工 m3 18,950

18-15-40BB（C=270kg/m3以上）(W/C60%以下）トンネル覆工 m3 19,350

注）1. 富士・東部建設事務所管内のうち丹波山村の区域とする。　

注）2. 上記の価格に（１０）生コンクリート運搬加算額を加算する。

注）3. 平成１８年１０月より水セメント比を指定。

注）4. 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増は、工事条件、時間帯、一回の出荷量などを勘案し都度協議して決められている（別途見積）。

品　名

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
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（１０） 生コンクリ－ト運搬加算額 (単位：円/m3)

4月1日

1,500

1,000

2,000

2,500

1,500

1,000

1,000

500

1,500

2,000

3,000

500

1,000

500

1,500

2,000

林道日向第2支線

県道甲斐芦安線のうち芦安入口交差点から林道芦安線の起点まで

林道南アルプス線のうち林道芦安線との分岐から夜叉神隧道西口まで

1,000

1,500

事務所区分 地　　　　　　　　　　　　　　域

中
北
建
設
事
務
所

林道櫛形山線のうち林道桃の木鳩打線との分岐(林道南高尾線を除く)から富士川町
境まで、並びに、林道桃の木鳩打線、林道鳩打線、林道芦安線

県道天神平甲府線の千代田湖バス停から林道水ケ森線との交差まで（林道帯那山
線含む）

県道甲府昇仙峡線のうち桜橋から終点（甲府市御岳町）まで

2,500

1,000

1,500

1,000

釜無川沿いの国土交通省作業道の前小沢から門口まで

県道美し森清里線のうち終点以遠

林道川俣線

県道天女山公園線

林道並木上線

林道木戝線、並びに、林道御岳線のうち林道野猿谷線との分岐から林道荒川線との
分岐まで

県道韮崎昇仙峡線のうち終点（甲府市御岳町）から韮崎市境まで

県道韮崎南アルプス中央線のうち芦安入口交差点から県道桃園市之瀬線との分岐
まで、並びに、左記に接続する林道

県道桃園市之瀬線、並びに、左記に接続する林道及び林道櫛形山線に接続する林
道（林道甲西線含む）

富士川広域農道のうち県道桃園市之瀬線との分岐から富士川町境まで

林道野猿谷線

林道御庵沢小武川線起点以遠

林道塔岩線

林道御岳線のうち起点から林道野猿谷線との分岐まで

林道大平線

釜無川沿いの国土交通省作業道入り口ゲートから白川まで

林道荒川線、林道奥御岳線、並びに、林道御岳線と林道荒川線の分岐以遠（林道池
の平線含む）

林道高成線、並びに、左記に接続する林道奥仙丈線（川窪）

県道敷島竜王線のうち漆戸橋から起点（県道韮崎昇仙峡線との交差）まで、並びに
左記に接続する林道

林道本谷釜瀬線

県道甲府山梨線のうち積翠寺から山梨市境まで

国道358号のうち右左口トンネル甲府側坑口から精進湖トンネル富士河口湖側坑口
まで

2,000

市営林道御座石線

林道大武川線一の沢以遠

県道原浅尾韮崎線のうち塩川ﾀﾞﾑから黒森地区まで

県道原浅尾韮崎線のうち黒森地区以遠

県道川窪猪狩線

県道天神平甲府線のうち千代田湖バス停から県道甲府昇仙峡線との交差まで

林道古杣川線

林道桑の木沢線から篠沢分岐まで

林道桑の木沢線篠沢分岐以遠

1,000

林道小武川支線

釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から本谷まで

釜無川沿いの国土交通省作業道の清水谷分岐以遠

林道大武川線入り口ゲートから一の沢まで

釜無川沿いの国土交通省作業道の門口から清水谷分岐まで

峡
東
建
設
事
務
所

林道水ケ森線、並びに、林道荒川線の林道水ケ森線との分岐から林道川上牧丘線と
の分岐まで

峡
北
支
所

林道樫山線、林道日向樫山線

林道本谷線、林道観音峠大野山線、林道池の平線

林道余沢線、林道棚沢線、並びに、林道川上牧丘線の林道棚沢線との分岐以遠から
林道鶏冠山(西)線との分岐まで

林道川上牧丘線の起点から林道棚沢線との分岐まで

林道塩平徳和線

林道小武川線のうち下来沢から御庵沢小武川線との分岐まで

釜無川沿いの国土交通省作業道の白川から前小沢まで

1,000

1,500

県道柳平塩山線のうち林道余沢線との分岐から林道川上牧丘線との分岐まで

林道鶏冠山(西)線、並びに、林道川上牧丘線の林道鶏冠山(西)線との分岐以遠
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（１０） 生コンクリ－ト運搬加算額 (単位：円/m3)

地　　　　　　　　　　　　　　域 4月1日

1,500

2,000

1,500

1,500

国道 140号の釜沢橋以遠の林道沿線 2,000

1,000

1,500

1,500

2,000

1,500

2,000

1,500

1,500

2,000

1,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,500

2,000

2,500

1,000

500

500

1,500

1,500

1,500

2,000

2,500

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

500

1,500

1,000

林道乾徳山線

市道大平線の大平４号橋から林道乾徳山線起点まで

市道大平線の下釜口部落上から大平４号橋まで

国道 411号の落合橋以遠（甲州市と丹波山村の境まで）

県道大菩薩初鹿野線のうち林道砥山線との分岐から長兵衛小屋まで、並びに、県道
塩山(停)大菩薩嶺線のうち雲峰寺橋から長兵衛小屋まで

県道乾徳山線のうち前橋から林道徳和線との分岐まで

県道乾徳山線と林道徳和線の分岐以遠

1,500

事務所区分

峡
東
建
設
事
務
所

県道柳平塩山線のうち林道小倉山線との分岐から林道余沢線との分岐まで

国道 140号の釜沢橋から広川橋まで

国道 140号の広川橋以遠（林道沿線除く）

県道大菩薩初鹿野線のうち林道嵯峨塩深沢線との分岐から林道砥山線の起点ま
で、並びに、林道砥山線

国道 411号の祝橋から柳沢峠まで

国道 411号の柳沢峠から落合橋まで

林道雷線

林道竹森線、並びに、林道鈴庫山線の林道竹森線との分岐以遠

林道鈴庫山線の起点から林道竹森線との分岐まで

林道菱山深沢線

天目隧道から県道大菩薩初鹿野線と林道嵯峨塩深沢線の分岐まで

林道嵯峨塩深沢線の旧塩山市側

林道嵯峨塩深沢線の旧勝沼町側

林道焼山沢真木線の起点以遠

林道大蔵沢大鹿線

県道大菩薩初鹿野線のうち国道20号との分岐から天目隧道まで（林道大蔵沢大鹿線
を除く）

県道富士河口湖芦川線のうち終点（県道笛吹市川三郷線との分岐）から若彦トンネ
ル芦川側坑口まで

県道日影笹子線のうち天狗橋から笹子隧道まで

峡
南
建
設
事
務
所

林道丸山支線及び丸山線と林道丸山支線の分岐から林道丸山線と池の茶分岐まで

林道丸山線と池の茶分岐から5ｋｍ地点まで（区間に起点を有する林道）

林道佐野峠樋ノ上線

林道貫ヶ岳西線

林道蕪入沢上芦川線

県道鶯宿上曽根線の境川支所前交差点以遠（林道大窪鶯宿線、林道名所山線、林
道黒坂里道線含む）

県道笛吹市川三郷線のうち開拓団入口バス停から国道358号との交差まで、並び
に、左記に接続する林道

林道丸山線と池の茶屋線の分岐5ｋｍ地点から10ｋｍ地点（北湯川橋本流）まで

林道丸山線と池の茶屋線の分岐10ｋｍ地点（北湯川橋本流）から15ｋｍ地点まで

林道丸山線と池の茶屋線の分岐15ｋｍ地点から県道南アルプス公園線との分岐まで

国道137号のうち上黒駒バイパス若宮交差点から新御坂トンネル富士河口湖側坑口
まで、並びに、左記に接続する林道

県道富士河口湖笛吹線のうち終点（国道137号との分岐）から旧御坂トンネル富士河
口湖側坑口まで、並びに、左記に接続する林道

町道佐野線と林道三石山線の分岐から町道佐野線と林道佐野峠線の分岐まで

林道佐野峠線

県道南アルプス公園線と林道五開茂倉線の分岐から十谷峠まで

林道五開茂倉線の十谷峠以遠

林道三石山線

林道奥山線

林道佐野峠思親山線

林道剣抜大洞線と林道成島線の分岐から林道剣抜大洞線の月夜の段まで

林道剣抜大洞線の月夜の段以遠

林道井川雨畑線、起点ゲートから5kmまで

林道井川雨畑線、起点ゲートの5km地点から10km地点まで

県道南アルプス公園線の分岐から林道井川雨畑線、起点ゲートまで

林道井川雨畑線、起点ゲートから10km地点以遠

林道上徳間線

県道大向福士線と東海道自然歩道の分岐から奥山温泉まで

林道豊岡梅ヶ島線の水呑9号橋以遠
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（１０） 生コンクリ－ト運搬加算額 (単位：円/m3)

地　　　　　　　　　　　　　　域 4月1日
1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

5,500

5,500

2,500

3,000

3,500

500

1,000

1,500

2,000

1,000

注）

県道南アルプス公園線のうち明川トンネルから慶雲橋まで

県道南アルプス公園線のうち慶雲橋から奈良田トンネルまで

県道南アルプス公園線のうち奈良田トンネルから開運トンネルまで

県道南アルプス公園線のうち開運トンネルから荒川橋まで

500

事務所区分

県道南アルプス公園線のうち荒川橋から広河原まで

県道南アルプス公園線のうち早川町境から早川大橋まで

峡
南
建
設
事
務
所

県道南アルプス公園線のうち早川大橋から新倉トンネルまで

県道南アルプス公園線のうち新倉トンネルから明川トンネルまで

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所

吉
田
支
所

富士山１合目（標高1,400M）以上、２合目（標高1,600M）未満の地域

富士山２合目（標高1,600M）以上、３合目（標高1,800M）未満の地域

富士山３合目（標高1,800M）以上、４合目（標高2,000M）未満の地域

富士山４合目（標高2,000M）以上、５合目（標高2,300M）以下の地域

生コンクリート運搬加算額は富士山の地域を除き路線標記となっている。このため上記周辺（沿線）で施工を行う場合は現場状況を考慮し、近隣の
運搬加算額を計上すること。

林道奈良子線と林道船窪線の分岐以遠（林道奈良子線の終点まで）

林道真木小金沢線の小金沢起点から林道奈良子線との分岐まで

林道盛里線の終点以奥

林道小金沢山線の起点以遠

林道南アルプス線の夜叉神隧道西口から広河原ゲ－トまで

林道南アルプス線の広河原ゲ－トから北沢橋まで

林道南アルプス線の北沢橋以遠
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