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林道嵯峨塩深沢線の旧塩山市側

林道嵯峨塩深沢線の旧勝沼町側

県道大菩薩初鹿野線のうち、林道嵯峨塩深沢線の分岐から林道砥山線起点まで
並びに林道砥山線沿線

市道大平線の大平４号橋から林道乾徳山線起点まで

国道 411号の落合橋以遠（甲州市と丹波山村の境まで）

県道大菩薩初鹿野線のうち、林道砥山線の分岐から長兵衛小屋まで並びに県道塩山(停)大
菩薩嶺線の雲峰寺橋から長兵衛小屋まで

市道大平線の下釜口部落上から大平４号橋まで

国道 140号の釜沢橋から広川橋まで

林道竹森線沿線及び林道鈴庫山線の林道竹森線との分岐以遠

林道鈴庫山線の起点から林道竹森線との分岐まで

国道 411号の柳沢峠から落合橋まで

林道桑ノ木沢線人面橋以遠と林道大武川線沿線

県道天女山公園線沿線

林道並木上線沿線

林道古杣川線沿線

北杜市の林道大平線沿線

釜無川沿いの国土交通省作業道の白川から前小沢まで

釜無川沿いの国土交通省作業道の前小沢以遠

林道川上牧丘線の起点から林道棚沢線との分岐まで

県道柳平塩山線の林道小倉山線分岐から林道余沢線分岐まで

県道乾徳山線の前橋から林道徳和線との分岐まで

県道乾徳山線と林道徳和線の分岐以遠

林道乾徳山線沿線

1,000

峡
東
建
設
事
務
所

林道水ケ森線沿線及び林道荒川線の林道水ケ森線との分岐から林道川上牧丘線との分岐
まで

林道塩平徳和線沿線

県道柳平塩山線の林道余沢線分岐から林道川上牧丘線分岐まで

林道余沢線沿線、林道棚沢線沿線及び林道川上牧丘線の林道棚沢線との分岐以遠から林
道鶏冠山(西)線との分岐まで

林道鶏冠山(西)線沿線及び林道川上牧丘線の林道鶏冠山(西)線との分岐以遠

国道 140号の広川橋以遠（林道沿線除く）

国道 140号の釜沢橋以遠の林道沿線

林道雷線沿線

国道 411号の祝橋から柳沢峠まで

林道樫山線と林道日向樫山線沿線

林道本谷線と林道観音峠大野山線の沿線（県営林道の池の平線沿線を含む）

林道本谷釜瀬線沿線

県道原浅尾韮崎線の黒森地区以遠

県道美し森清里線終点以遠

林道川俣線沿線

林道荒川線沿線、林道奥御岳線沿線及び林道御岳線と林道荒川線の分岐以遠（町営林道池
の平線沿線を含む）

事務所区分

中
北
建
設
事
務
所

林道櫛形山線のうち林道桃の木鳩打線との分岐以遠(林道南高尾線を除く)から、市町村界ま
で、並びに、林道桃の木鳩打線、林道鳩打線沿線

林道南アルプス線と林道芦安線の分岐以遠

林道御庵沢小武川線起点以遠

林道塔岩線沿線

峡
北
支
所

林道御岳線の起点から林道野猿谷線との分岐まで

林道野猿谷線沿線

林道木戝線沿線及び林道御岳線の林道野猿谷線との分岐から林道荒川線との分岐まで
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林道三石山線全線

林道丸山線と池の茶屋線の分岐5ｋｍ地点から10ｋｍ地点（北湯川橋本流）まで

林道丸山線と池の茶屋線の分岐10ｋｍ地点（北湯川橋本流）から15ｋｍ地点まで

事務所区分

峡
東
建
設
事
務
所

県道大菩薩初鹿野線の国道20号との分岐から天目隧道まで（林道大蔵沢大鹿線を除く）

1,000

林道丸山線と池の茶屋線の分岐15ｋｍ地点から南アルプス公園線、荒川橋まで

南アルプス公園線と林道五開茂倉線の分岐から十谷峠まで

林道佐野峠線全線

林道五開茂倉線、十谷峠以遠

林道剣抜大洞線、月夜の段以遠

林道菱山深沢線沿線

天目隧道から県道大菩薩初鹿野線と林道嵯峨塩深沢線の分岐まで

林道焼山沢真木線の起点以遠

林道大蔵沢大鹿線沿線

林道丸山線と池の茶分岐から5ｋｍ地点まで（区間に起点を有する林道）

林道丸山支線及び丸山線と林道丸山支線の分岐から林道丸山線と池の茶分岐まで

県道日影笹子線の天狗橋から笹子隧道まで

林道蕪入沢上芦川線沿線

峡
南
建
設
事
務
所

富
士
東
部
建
設
事
務
所

吉
田
支
所

富士山１合目（標高1,400M）以上の地域

富士山４合目（標高2,000M）以上、５合目（標高2,300M）以下の地域

林道盛里線終点以奥

町道佐野線と林道三石山線の分岐から町道佐野線と林道佐野峠線の分岐まで

林道佐野峠思親山線全線

林道剣抜大洞線と林道成島線の分岐から林道剣抜大洞線、月夜の段まで

県道大向福士線と東海道自然歩道の分岐から奥山温泉まで

500林道奈良子線と林道船窪線の分岐以遠（林道奈良子線の終点まで）

林道真木小金沢線の小金沢起点から林道奈良子線との分岐まで

林道小金沢山線の起点以遠

林道井川雨畑線、起点ゲートから10km地点以遠

南アルプス公園線、荒川橋から広河原まで

林道南アルプス線の広河原ゲ－トから北沢橋まで

林道井川雨畑線、起点ゲートから5kmまで

林道南アルプス線の夜叉神隧道西口から林道南アルプス線の広河原ゲ－トまで

生コンクリート運搬費は富士山の地域を除き路線標記となっている。このため上記周辺で施工を行う場合は現場
状況を考慮し近隣の運搬費を計上すること。

林道南アルプス線の北沢橋以遠

1,500

500

1,500

林道奥山線全線

林道上徳間線全線

林道豊岡梅ヶ島線の水呑9号橋以遠

林道井川雨畑線、起点ゲートの5km地点から10km地点まで

林道佐野峠樋ノ上線全線
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